

# 00도서관 리모델링

## [ 공사비 내역서 ]

2026-10-02

프로젝트 전체 / 203개 품목



00도서관 리모델링

전체 203개 말단 품목. 미등록 금액은 공란이며, 해당 합계도 확정하지 않습니다.

| 구분    | 금액 (원)      | 기준             |
|-------|-------------|----------------|
| 재료비   | 347,840,141 | 현재 말단 내역 합계    |
| 노무비   | 162,284,058 | 현재 말단 내역 합계    |
| 경비    | 0           | 현재 말단 내역 합계    |
| 직접공사비 | 510,124,199 | 재료비 + 노무비 + 경비 |

00도서관 리모델링

현재 직접공사비와 저장 원본의 원가 근거를 구분합니다. 저장 원본은 당시 값이며 현재 내역을 재계산한 총액이 아닙니다.

| 항목            | 금액 (원)      | 산출 / 출처         |
|---------------|-------------|-----------------|
| 재료비           | 347,840,141 | 현재 말단 내역 합계     |
| 노무비           | 162,284,058 | 현재 말단 내역 합계     |
| 경비            | 0           | 현재 말단 내역 합계     |
| 직접공사비         | 510,124,199 | 재료비 + 노무비 + 경비  |
| 간접비 / 이윤 / 세금 | 미등록         | 저장된 원가계산 근거 미등록 |

00도서관 리모델링

금액은 원내역의 소속 공간에 한 번 집계합니다. 여러 실의 수량 배분은 마지막 열에 표시하며 금액을 중복 합산하지 않습니다.

| 공간                              | 품목 수 | 재료비         | 노무비         | 경비 | 합계          | 배분 수량 참고 |
|---------------------------------|------|-------------|-------------|----|-------------|----------|
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A | 16   | 25,129,395  | 19,617,555  | 0  | 44,746,950  |          |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B | 20   | 31,751,659  | 19,661,368  | 0  | 51,413,027  |          |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A  | 22   | 23,739,881  | 15,813,615  | 0  | 39,553,496  |          |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A  | 19   | 28,936,097  | 19,629,038  | 0  | 48,565,135  |          |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A  | 13   | 5,035,881   | 3,952,902   | 0  | 8,988,783   |          |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A    | 20   | 36,225,395  | 21,593,951  | 0  | 57,819,346  |          |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A    | 11   | 4,856,045   | 7,586,772   | 0  | 12,442,817  |          |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B  | 13   | 49,823,557  | 1,430,870   | 0  | 51,254,427  |          |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B    | 32   | 79,584,997  | 17,704,609  | 0  | 97,289,606  |          |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C  | 16   | 18,162,600  | 5,082,657   | 0  | 23,245,257  |          |
| BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C    | 21   | 44,594,634  | 30,210,721  | 0  | 74,805,355  |          |
| 전체 합계                           | 203  | 347,840,141 | 162,284,058 | 0  | 510,124,199 |          |

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A

| 코드                 | 품명                | 규격                                   | 단위  | 수량  | 재료비       |            | 노무비    |            | 경비 |    | 합계        |            | 비고 (CXD)                 |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----------|------------|--------|------------|----|----|-----------|------------|--------------------------|
|                    |                   |                                      |     |     | 단가        | 금액         | 단가     | 금액         | 단가 | 금액 | 단가        | 금액         |                          |
| 금속공사               |                   |                                      |     |     |           |            |        |            |    |    |           |            |                          |
| IK0000001301       | SST평철(3T)재료분리대 설치 | 스틸 플레이트, 각파이프 지지틀포함                  | M   | 4   | 9,191     | 36,764     | 41,335 | 165,340    | 0  | 0  | 50,526    | 202,104    | snapcxd-a638a930390e26f0 |
| 수장공사               |                   |                                      |     |     |           |            |        |            |    |    |           |            |                          |
| AOA112400101       | LVT타일 깔기          | 비닐타일, 5*600*600mm, LVT타일             | M2  | 184 | 37,493    | 6,898,712  | 18,463 | 3,397,192  | 0  | 0  | 55,956    | 10,295,904 | snapcxd-15518d2109d9cae3 |
| 목공사                |                   |                                      |     |     |           |            |        |            |    |    |           |            |                          |
| AOA53500010S       | 인서트 걸레받이 설치       | H70                                  | M   | 27  | 11,231    | 303,237    | 3,692  | 99,684     | 0  | 0  | 14,923    | 402,921    | snapcxd-51d0c57b401f6e53 |
| 수장공사               |                   |                                      |     |     |           |            |        |            |    |    |           |            |                          |
| SC05Z0100100       | DRY WALL(C-50)    | GB9.5t 2겹_단면+GW50t                   | M2  | 72  | 22,776    | 1,639,872  | 39,259 | 2,826,648  | 0  | 0  | 62,035    | 4,466,520  | snapcxd-03f22c3d6a32a5ff |
| 도장공사               |                   |                                      |     |     |           |            |        |            |    |    |           |            |                          |
| ANC133625002       | 바탕만들기+스페셜페인트 마감   | 내부 2회, G.B.면 올퍼티, 스페셜페인트마감           | M2  | 72  | 12,931    | 931,032    | 25,847 | 1,860,984  | 0  | 0  | 38,778    | 2,792,016  | snapcxd-db1275684a75774e |
| ANC13368600A       | 바탕만들기+수성페인트 롤러칠   | 내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경                | M2  | 24  | 3,236     | 77,664     | 16,386 | 393,264    | 0  | 0  | 19,622    | 470,928    | snapcxd-812f738feb1ea3e3 |
| 수장공사               |                   |                                      |     |     |           |            |        |            |    |    |           |            |                          |
| AOI200600000       | AL몰딩 설치           | W형, 15*15*15*15*1.0mm                | M   | 66  | 3,257     | 214,962    | 8,128  | 536,448    | 0  | 0  | 11,385    | 751,410    | snapcxd-2fceb8debacc3724 |
| 금속공사               |                   |                                      |     |     |           |            |        |            |    |    |           |            |                          |
| AHF411003302       | 금속 재료분리대(갈바)55*30 | THK=1.6mm(S), 퍼티 및 연마, 방청프라이머, 도장 포함 | m   | 114 | 4,217     | 480,738    | 17,883 | 2,038,662  | 0  | 0  | 22,100    | 2,519,400  | snapcxd-55e03031b3de1bff |
| XA0000000352       | 철재커텐박스(자형)        | 150*100*1.2=6t, STL(도장 유)            | M   | 14  | 15,450    | 216,300    | 80,394 | 1,125,516  | 0  | 0  | 95,844    | 1,341,816  | snapcxd-582b0d6539b48dc3 |
| 수장공사               |                   |                                      |     |     |           |            |        |            |    |    |           |            |                          |
| XA0000000338       | 경량철골천정틀/내진        | 내진BAR (M타입), 석고마감, 1M이상              | M2  | 184 | 29,949    | 5,510,616  | 0      | 0          | 0  | 0  | 29,949    | 5,510,616  | snapcxd-e87bba8f849dfb6d |
| AOC212000026       | 석고판 설치_천장_[2P]    | 천장, 일반석고 9.5T*2겹 붙임                  | M2  | 184 | 6,516     | 1,198,944  | 21,141 | 3,889,944  | 0  | 0  | 27,657    | 5,088,888  | snapcxd-5dc077b0a615ca9c |
| 도장공사               |                   |                                      |     |     |           |            |        |            |    |    |           |            |                          |
| ANC13368600A       | 바탕만들기+수성페인트 롤러칠   | 내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경                | M2  | 184 | 3,236     | 595,424    | 16,386 | 3,015,024  | 0  | 0  | 19,622    | 3,610,448  | snapcxd-dc834d670cf19d23 |
| 수장공사               |                   |                                      |     |     |           |            |        |            |    |    |           |            |                          |
| AJI60000020S       | 천장점검구 설치          | STL_450*450mm                        | 개소  | 7   | 25,670    | 179,690    | 38,407 | 268,849    | 0  | 0  | 64,077    | 448,539    | snapcxd-c68d4e13cea84ccb |
| 제작가구공사             |                   |                                      |     |     |           |            |        |            |    |    |           |            |                          |
| ZA0000000000000000 | FU_01_큐레이션서가_A    | 1000*700*1000                        | SET | 1   | 1,283,520 | 1,283,520  | 0      | 0          | 0  | 0  | 1,283,520 | 1,283,520  | snapcxd-51facb5d828d7923 |
| ZA0000000000000001 | FU_01_큐레이션서가_B    | 3000*700*1000                        | SET | 1   | 3,850,560 | 3,850,560  | 0      | 0          | 0  | 0  | 3,850,560 | 3,850,560  | snapcxd-5b2ee96d8334e5af |
| ZA0000000000000002 | FU_04_안내데스크       | 1800*600*1000                        | SET | 1   | 1,711,360 | 1,711,360  | 0      | 0          | 0  | 0  | 1,711,360 | 1,711,360  | snapcxd-426d7d6a7ad8a410 |
|                    | [합계]              | 16개 품목                               |     |     |           | 25,129,395 |        | 19,617,555 |    | 0  |           | 44,746,950 |                          |

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B

| 코드               | 품명                | 규격                                   | 단위  | 수량  | 재료비       |           | 노무비    |           | 경비 |    | 합계        |           | 비고 (CXD)                 |
|------------------|-------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|--------|-----------|----|----|-----------|-----------|--------------------------|
|                  |                   |                                      |     |     | 단가        | 금액        | 단가     | 금액        | 단가 | 금액 | 단가        | 금액        |                          |
| 금속공사             |                   |                                      |     |     |           |           |        |           |    |    |           |           |                          |
| IK0000001301     | SST평철(3T)재료분리대 설치 | 스틸 플레이트, 각파이프 지지틀포함                  | M   | 13  | 9,191     | 119,483   | 41,335 | 537,355   | 0  | 0  | 50,526    | 656,838   | snapcxd-65a667037f1e7b77 |
| 수장공사             |                   |                                      |     |     |           |           |        |           |    |    |           |           |                          |
| AOA112400101     | LVT타일 깔기          | 비닐타일, 5*600*600mm, LVT타일             | M2  | 140 | 37,493    | 5,249,020 | 18,463 | 2,584,820 | 0  | 0  | 55,956    | 7,833,840 | snapcxd-28c064832c81c533 |
| 목공사              |                   |                                      |     |     |           |           |        |           |    |    |           |           |                          |
| AOA53500010S     | 인서트 걸레받이 설치       | H70                                  | M   | 34  | 11,231    | 381,854   | 3,692  | 125,528   | 0  | 0  | 14,923    | 507,382   | snapcxd-1edf6ed33e5d2927 |
| 수장공사             |                   |                                      |     |     |           |           |        |           |    |    |           |           |                          |
| SC05Z0100100     | DRY WALL(C-50)    | GB9.5t 2겹_단면+GW50t                   | M2  | 108 | 22,776    | 2,459,808 | 39,259 | 4,239,972 | 0  | 0  | 62,035    | 6,699,780 | snapcxd-2f9c4e7b05b4f2d7 |
| 도장공사             |                   |                                      |     |     |           |           |        |           |    |    |           |           |                          |
| ANC133625002     | 바탕만들기+스페셜페인트 마감   | 내부 2회, G.B.면 올퍼티, 스페셜페인트마감           | M2  | 108 | 12,931    | 1,396,548 | 25,847 | 2,791,476 | 0  | 0  | 38,778    | 4,188,024 | snapcxd-5ea7e38516d09837 |
| ANC13368600A     | 바탕만들기+수성페인트 롤러칠   | 내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경                | M2  | 27  | 3,236     | 87,372    | 16,386 | 442,422   | 0  | 0  | 19,622    | 529,794   | snapcxd-dc12d50535298ae5 |
| 금속공사             |                   |                                      |     |     |           |           |        |           |    |    |           |           |                          |
| 8013008008001020 | 금속프레임 게이트         | 헤어라인, 1000*1000*1.2T (평판 절곡)         | M   | 21  | 69,524    | 1,460,004 | 29,949 | 628,929   | 0  | 0  | 99,473    | 2,088,933 | snapcxd-f7d1ec9a33a53578 |
| 제작가구공사           |                   |                                      |     |     |           |           |        |           |    |    |           |           |                          |
| AD0204200100     | 마감EP보드붙임          | PET보드, 18T                           | M2  | 12  | 85,008    | 1,020,096 | 21,332 | 255,984   | 0  | 0  | 106,340   | 1,276,080 | snapcxd-4f51be6c749153a2 |
| 수장공사             |                   |                                      |     |     |           |           |        |           |    |    |           |           |                          |
| AOI200600000     | AL몰딩 설치           | W형, 15*15*15*15*1.0mm                | M   | 64  | 3,257     | 208,448   | 8,128  | 520,192   | 0  | 0  | 11,385    | 728,640   | snapcxd-d94bfab965af86b9 |
| 금속공사             |                   |                                      |     |     |           |           |        |           |    |    |           |           |                          |
| AHF411003302     | 금속 재료분리대(갈바)55*30 | THK=1.6mm(S), 퍼티 및 연마, 방청프라이머, 도장 포함 | m   | 74  | 4,217     | 312,058   | 17,883 | 1,323,342 | 0  | 0  | 22,100    | 1,635,400 | snapcxd-679dd303ce0dcd7f |
| XA0000000352     | 철재커텐박스(자형)        | 150*100*1.2=6t, STL(도장 유)            | M   | 10  | 15,450    | 154,500   | 80,394 | 803,940   | 0  | 0  | 95,844    | 958,440   | snapcxd-268b472eb3172248 |
| 수장공사             |                   |                                      |     |     |           |           |        |           |    |    |           |           |                          |
| XA0000000338     | 경량철골천정틀/내진        | 내진BAR (M타입), 석고마감, 1M이상              | M2  | 140 | 29,949    | 4,192,860 | 0      | 0         | 0  | 0  | 29,949    | 4,192,860 | snapcxd-0dee9eb2556bea5a |
| AOC212000026     | 석고판 설치_천장_[2P]    | 천장, 일반석고 9.5T*2겹 붙임                  | M2  | 140 | 6,516     | 912,240   | 21,141 | 2,959,740 | 0  | 0  | 27,657    | 3,871,980 | snapcxd-d2188bb036fcc78c |
| 도장공사             |                   |                                      |     |     |           |           |        |           |    |    |           |           |                          |
| ANC13368600A     | 바탕만들기+수성페인트 롤러칠   | 내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경                | M2  | 140 | 3,236     | 453,040   | 16,386 | 2,294,040 | 0  | 0  | 19,622    | 2,747,080 | snapcxd-361f8e184db2c3ca |
| 수장공사             |                   |                                      |     |     |           |           |        |           |    |    |           |           |                          |
| AJI60000020S     | 천장점검구 설치          | STL_450*450mm                        | 개소  | 4   | 25,670    | 102,680   | 38,407 | 153,628   | 0  | 0  | 64,077    | 256,308   | snapcxd-4339cf06e16b7b24 |
| 제작가구공사           |                   |                                      |     |     |           |           |        |           |    |    |           |           |                          |
| ZA00000000000007 | FU_02_큐레이션 벽면서가   | 2550*150*2700                        | SET | 1   | 2,021,544 | 2,021,544 | 0      | 0         | 0  | 0  | 2,021,544 | 2,021,544 | snapcxd-48b2829076aff33e |
| ZA00000000000006 | FU_03_정수기장        | 1180*500*2700                        | SET | 1   | 1,764,840 | 1,764,840 | 0      | 0         | 0  | 0  | 1,764,840 | 1,764,840 | snapcxd-47d1b0444f729490 |

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B

| 코드               | 품명                 | 규격            | 단위  | 수량 | 재료비       |            | 노무비 |            | 경비 |    | 합계        |            | 비고 (CXD)                  |
|------------------|--------------------|---------------|-----|----|-----------|------------|-----|------------|----|----|-----------|------------|---------------------------|
|                  |                    |               |     |    | 단가        | 금액         | 단가  | 금액         | 단가 | 금액 | 단가        | 금액         |                           |
| ZA00000000000003 | FU_05_안내공간 B       | 5140*1050*950 | SET | 1  | 3,486,896 | 3,486,896  | 0   | 0          | 0  | 0  | 3,486,896 | 3,486,896  | snapcxid-73a57a70388c5e68 |
| ZA00000000000004 | FU_06_검색데스크        | 3300*690*2700 | SET | 1  | 2,567,040 | 2,567,040  | 0   | 0          | 0  | 0  | 2,567,040 | 2,567,040  | snapcxid-67ddc8757138007  |
| ZA00000000000005 | FU_06_회원가입 및 자가반납존 | 4285*690*2700 | SET | 1  | 3,401,328 | 3,401,328  | 0   | 0          | 0  | 0  | 3,401,328 | 3,401,328  | snapcxid-503cf520fa5fa63c |
|                  | [합계]               | 20개 품목        |     |    |           | 31,751,659 |     | 19,661,368 |    | 0  |           | 51,413,027 |                           |

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A

| 코드           | 품명                      | 규격                                   | 단위 | 수량  | 재료비    |           | 노무비    |           | 경비 |    | 합계     |           | 비고 (CXD)                 |
|--------------|-------------------------|--------------------------------------|----|-----|--------|-----------|--------|-----------|----|----|--------|-----------|--------------------------|
|              |                         |                                      |    |     | 단가     | 금액        | 단가     | 금액        | 단가 | 금액 | 단가     | 금액        |                          |
| 금속공사         |                         |                                      |    |     |        |           |        |           |    |    |        |           |                          |
| IK0000001301 | SST평철(3T)재료분리대 설치       | 스틸 플레이트, 각파이프 지지틀포함                  | M  | 1   | 9,191  | 9,191     | 41,335 | 41,335    | 0  | 0  | 50,526 | 50,526    | snapcxd-7ec584902fc4a50a |
| 수장공사         |                         |                                      |    |     |        |           |        |           |    |    |        |           |                          |
| AOA112400101 | LVT타일 깔기                | 비닐타일, 5*600*600mm, LVT타일             | M2 | 45  | 37,493 | 1,687,185 | 18,463 | 830,835   | 0  | 0  | 55,956 | 2,518,020 | snapcxd-a7a5efddb8fe977  |
| 목공사          |                         |                                      |    |     |        |           |        |           |    |    |        |           |                          |
| AOA53500010S | 인서트 걸레받이 설치             | H50                                  | M  | 20  | 11,231 | 224,620   | 3,692  | 73,840    | 0  | 0  | 14,923 | 298,460   | snapcxd-d975b6d7382c3dd3 |
| 수장공사         |                         |                                      |    |     |        |           |        |           |    |    |        |           |                          |
| SC05Z0100100 | DRY WALL(C-50)          | GB9.5t 2겹_단면+GW50t                   | M2 | 57  | 22,776 | 1,298,232 | 39,259 | 2,237,763 | 0  | 0  | 62,035 | 3,535,995 | snapcxd-26776d413b8ea61b |
| 도장공사         |                         |                                      |    |     |        |           |        |           |    |    |        |           |                          |
| ANC133625002 | 바탕만들기+스페셜페인트 마감         | 내부 2회, G.B.면 올퍼티, 스페셜페인트마감           | M2 | 57  | 12,931 | 737,067   | 25,847 | 1,473,279 | 0  | 0  | 38,778 | 2,210,346 | snapcxd-1199c0308deb4b6e |
| 타일공사         |                         |                                      |    |     |        |           |        |           |    |    |        |           |                          |
| AMA120302045 | 타일 접착 붙이기 (줄눈설치+접착제포함). | 벽, 타일본드(백색줄눈)                        | m2 | 11  | 48,106 | 529,166   | 35,125 | 386,375   | 0  | 0  | 83,231 | 915,541   | snapcxd-837a813a105f2d8a |
| 금속공사         |                         |                                      |    |     |        |           |        |           |    |    |        |           |                          |
| AOI200600000 | AL몰딩 설치                 | W형, 15*15*15*15*1.0mm                | M  | 46  | 3,257  | 149,822   | 8,128  | 373,888   | 0  | 0  | 11,385 | 523,710   | snapcxd-53b96d998e3c4715 |
| AHF411003302 | 금속 재료분리대(갈바)55*30       | THK=1.6mm(S), 퍼티 및 연마, 방청프라이머, 도장 포함 | m  | 53  | 4,217  | 223,501   | 17,883 | 947,799   | 0  | 0  | 22,100 | 1,171,300 | snapcxd-701e4b836f799e5b |
| 공종 미배정       |                         |                                      |    |     |        |           |        |           |    |    |        |           |                          |
| XA0000000352 | 철재커텐박스(자형)              | 150*100*1.2=6t, STL(도장 유)            | M  | 26  | 15,450 | 401,700   | 80,394 | 2,090,244 | 0  | 0  | 95,844 | 2,491,944 | snapcxd-fa606a28180fb18c |
| AHF411003160 | 간접등박스                   | 150*150*1.6t                         | M  | 21  | 12,941 | 271,761   | 70,923 | 1,489,383 | 0  | 0  | 83,864 | 1,761,144 | snapcxd-4870358e0c456834 |
| 목공사          |                         |                                      |    |     |        |           |        |           |    |    |        |           |                          |
| AD0204A00101 | 천장 합판 설치                | 합판, THK9 x 1PLY                      | M2 | 29  | 9,365  | 271,585   | 23,123 | 670,567   | 0  | 0  | 32,488 | 942,152   | snapcxd-d2235fe8c8207e00 |
| 금속공사         |                         |                                      |    |     |        |           |        |           |    |    |        |           |                          |
| AHF411003303 | 금속 루버(갈바)30*300         | THK=1.6mm(S), 퍼티 및 연마, 방청프라이머, 도장 포함 | m  | 66  | 4,217  | 278,322   | 17,883 | 1,180,278 | 0  | 0  | 22,100 | 1,458,600 | snapcxd-b7c4899a608d1eb4 |
| 공종 미배정       |                         |                                      |    |     |        |           |        |           |    |    |        |           |                          |
| AE30IN100100 | 방염인테리어필름붙임              | W=300이상, 3.6M이하                      | m2 | 47  | 31,553 | 1,482,991 | 0      | 0         | 0  | 0  | 31,553 | 1,482,991 | snapcxd-c4b5a4d20d898ccc |
| 금속공사         |                         |                                      |    |     |        |           |        |           |    |    |        |           |                          |
| XA0000000338 | 경량철골천정틀/내진              | 내진BAR (M타입), 석고마감, 1M이상              | M2 | 104 | 29,949 | 3,114,696 | 0      | 0         | 0  | 0  | 29,949 | 3,114,696 | snapcxd-456652e6cb249a0e |
| 수장공사         |                         |                                      |    |     |        |           |        |           |    |    |        |           |                          |
| AOC212000026 | 석고판 설치_천장_[2P]          | 천장, 일반석고 9.5T*2겹 붙임                  | M2 | 104 | 6,516  | 677,664   | 21,141 | 2,198,664 | 0  | 0  | 27,657 | 2,876,328 | snapcxd-4495731d169dc2d7 |
| 도장공사         |                         |                                      |    |     |        |           |        |           |    |    |        |           |                          |
| ANC13368600A | 바탕만들기+수성페인트 롤러칠         | 내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경                | M2 | 104 | 3,236  | 336,544   | 16,386 | 1,704,144 | 0  | 0  | 19,622 | 2,040,688 | snapcxd-120c2f43d953e3d7 |
| 공종 미배정       |                         |                                      |    |     |        |           |        |           |    |    |        |           |                          |
| AJI60000020S | 천장점검구 설치                | STL_450*450mm                        | 개소 | 3   | 25,670 | 77,010    | 38,407 | 115,221   | 0  | 0  | 64,077 | 192,231   | snapcxd-80494da4742e3fe6 |

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A

| 코드               | 품명             | 규격             | 단위  | 수량 | 재료비       |            | 노무비 |            | 경비 |    | 합계        |            | 비고 (CXD)                 |
|------------------|----------------|----------------|-----|----|-----------|------------|-----|------------|----|----|-----------|------------|--------------------------|
|                  |                |                |     |    | 단가        | 금액         | 단가  | 금액         | 단가 | 금액 | 단가        | 금액         |                          |
| ZA00000000000009 | FU_05_카페 작업대   | 4300*500*850   | SET | 1  | 2,342,424 | 2,342,424  | 0   | 0          | 0  | 0  | 2,342,424 | 2,342,424  | snapcxd-9a6c8187c7f386d3 |
| ZA00000000000010 | FU_06_카페 상부장   | 4300*400*600   | SET | 1  | 1,230,040 | 1,230,040  | 0   | 0          | 0  | 0  | 1,230,040 | 1,230,040  | snapcxd-267e7596d5144a8c |
| 제작가구공사           |                |                |     |    |           |            |     |            |    |    |           |            |                          |
| ZA00000000000008 | FU_07_카페 카운터   | 5000*1650*1000 | SET | 1  | 2,887,920 | 2,887,920  | 0   | 0          | 0  | 0  | 2,887,920 | 2,887,920  | snapcxd-ef06c09fabdc298f |
| ZA00000000000016 | FU_08_카페 멀티데스크 | 4660*1400*750  | SET | 1  | 2,813,048 | 2,813,048  | 0   | 0          | 0  | 0  | 2,813,048 | 2,813,048  | snapcxd-2b947496c31f742a |
| ZA00000000000045 | FU_09_카페 바테이블  | 2200*600*750   | SET | 6  | 449,232   | 2,695,392  | 0   | 0          | 0  | 0  | 449,232   | 2,695,392  | snapcxd-b1db04f23553794c |
|                  | [합계]           | 22개 품목         |     |    |           | 23,739,881 |     | 15,813,615 |    | 0  |           | 39,553,496 |                          |

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A

| 코드               | 품명                | 규격                                   | 단위 | 수량  | 재료비    |           | 노무비     |           | 경비 |    | 합계      |           | 비고 (CXD)                 |
|------------------|-------------------|--------------------------------------|----|-----|--------|-----------|---------|-----------|----|----|---------|-----------|--------------------------|
|                  |                   |                                      |    |     | 단가     | 금액        | 단가      | 금액        | 단가 | 금액 | 단가      | 금액        |                          |
| 금속공사             |                   |                                      |    |     |        |           |         |           |    |    |         |           |                          |
| IK0000001301     | SST평철(3T)재료분리대 설치 | 스틸 플레이트, 각파이프 지지틀포함                  | M  | 3   | 9,191  | 27,573    | 41,335  | 124,005   | 0  | 0  | 50,526  | 151,578   | snapcxd-e91dbf485effbbb8 |
| 수장공사             |                   |                                      |    |     |        |           |         |           |    |    |         |           |                          |
| AOA112400101     | LVT타일 깔기          | 비닐타일, 5*600*600mm, LVT타일             | M2 | 140 | 37,493 | 5,249,020 | 18,463  | 2,584,820 | 0  | 0  | 55,956  | 7,833,840 | snapcxd-558bbaa3fe368de7 |
| 공종 미배정           |                   |                                      |    |     |        |           |         |           |    |    |         |           |                          |
| XA0000000482     | 중보행 쿠션시트 깔기       | 3.5mm                                | M2 | 120 | 54,961 | 6,595,320 | 11,285  | 1,354,200 | 0  | 0  | 66,246  | 7,949,520 | snapcxd-284827847c0e8d62 |
| 수장공사             |                   |                                      |    |     |        |           |         |           |    |    |         |           |                          |
| ZA00000000000044 | 강마루 설치            | 8.0mm                                | M2 | 30  | 30,208 | 906,240   | 11,390  | 341,700   | 0  | 0  | 41,598  | 1,247,940 | snapcxd-60d41645f8083d5d |
| AOA53500010S     | 인서트 걸레받이 설치       | H70                                  | M  | 34  | 11,231 | 381,854   | 3,692   | 125,528   | 0  | 0  | 14,923  | 507,382   | snapcxd-f939aab2c1850634 |
| SC05Z0100100     | DRY WALL(C-50)    | GB9.5t 2겹_단면+GW50t                   | M2 | 78  | 22,776 | 1,776,528 | 39,259  | 3,062,202 | 0  | 0  | 62,035  | 4,838,730 | snapcxd-cfc420cf20e6ce0d |
| 도장공사             |                   |                                      |    |     |        |           |         |           |    |    |         |           |                          |
| ANC133625002     | 바탕만들기+스페셜페인트 마감   | 내부 2회, G.B.면 올퍼티, 스페셜페인트마감           | M2 | 78  | 12,931 | 1,008,618 | 25,847  | 2,016,066 | 0  | 0  | 38,778  | 3,024,684 | snapcxd-ca239fb90c072225 |
| 금속공사             |                   |                                      |    |     |        |           |         |           |    |    |         |           |                          |
| AOH110020405     | 금속라운드             | 150*150*1.6t, STL(도장 유)              | M  | 3   | 19,076 | 57,228    | 104,160 | 312,480   | 0  | 0  | 123,236 | 369,708   | snapcxd-ffc84fdc91af9446 |
| 8013008008001020 | 금속프레임 게이트         | 헤어라인, 1000*1000*1.2T (평판 절곡)         | M  | 7   | 69,524 | 486,668   | 29,949  | 209,643   | 0  | 0  | 99,473  | 696,311   | snapcxd-41ddd6280d1da28e |
| 공종 미배정           |                   |                                      |    |     |        |           |         |           |    |    |         |           |                          |
| ZA00000000000011 | 벽면 안전쿠션 설치        | 700*50*1500                          | EA | 4   | 58,828 | 235,312   | 0       | 0         | 0  | 0  | 58,828  | 235,312   | snapcxd-583d5ab2fe50f5a4 |
| 금속공사             |                   |                                      |    |     |        |           |         |           |    |    |         |           |                          |
| AOI200600000     | AL몰딩 설치           | W형, 15*15*15*15*1.0mm                | M  | 64  | 3,257  | 208,448   | 8,128   | 520,192   | 0  | 0  | 11,385  | 728,640   | snapcxd-0e06a679f869b539 |
| AHF411003302     | 금속 재료분리대(갈바)55*30 | THK=1.6mm(S), 퍼티 및 연마, 방청프라이머, 도장 포함 | m  | 74  | 4,217  | 312,058   | 17,883  | 1,323,342 | 0  | 0  | 22,100  | 1,635,400 | snapcxd-ce1171d3c4faef97 |
| 공종 미배정           |                   |                                      |    |     |        |           |         |           |    |    |         |           |                          |
| XA0000000352     | 철재커텐박스(자형)        | 150*100*1.2=6t, STL(도장 유)            | M  | 27  | 15,450 | 417,150   | 80,394  | 2,170,638 | 0  | 0  | 95,844  | 2,587,788 | snapcxd-8be4b53ab737d8be |
| 금속공사             |                   |                                      |    |     |        |           |         |           |    |    |         |           |                          |
| XA0000000338     | 경량철골천정틀/내진        | 내진BAR (M타입), 석고마감, 1M이상              | M2 | 140 | 29,949 | 4,192,860 | 0       | 0         | 0  | 0  | 29,949  | 4,192,860 | snapcxd-a0961f227be5e46a |
| 수장공사             |                   |                                      |    |     |        |           |         |           |    |    |         |           |                          |
| AOC212000026     | 석고판 설치_천장_[2P]    | 천장, 일반석고 9.5T*2겹 붙임                  | M2 | 140 | 6,516  | 912,240   | 21,141  | 2,959,740 | 0  | 0  | 27,657  | 3,871,980 | snapcxd-5993b4469bd624ca |
| 도장공사             |                   |                                      |    |     |        |           |         |           |    |    |         |           |                          |
| ANC13368600A     | 바탕만들기+수성페인트 롤러칠   | 내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경                | M2 | 140 | 3,236  | 453,040   | 16,386  | 2,294,040 | 0  | 0  | 19,622  | 2,747,080 | snapcxd-2e740bb6d83c75f0 |
| 공종 미배정           |                   |                                      |    |     |        |           |         |           |    |    |         |           |                          |
| AJI60000020S     | 천장점검구 설치          | STL_450*450mm                        | 개소 | 6   | 25,670 | 154,020   | 38,407  | 230,442   | 0  | 0  | 64,077  | 384,462   | snapcxd-db1cd50b604aa57b |
| 제작가구공사           |                   |                                      |    |     |        |           |         |           |    |    |         |           |                          |

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A

| 코드                | 품명              | 규격            | 단위  | 수량 | 재료비       |            | 노무비 |            | 경비 |    | 합계        |            | 비고 (CXD)                  |
|-------------------|-----------------|---------------|-----|----|-----------|------------|-----|------------|----|----|-----------|------------|---------------------------|
|                   |                 |               |     |    | 단가        | 금액         | 단가  | 금액         | 단가 | 금액 | 단가        | 금액         |                           |
| ZA000000000000012 | FU_09_불박이소파     | 830*450*1500  | SET | 2  | 962,640   | 1,925,280  | 0   | 0          | 0  | 0  | 962,640   | 1,925,280  | snapcxid-ef49edf79066ae2b |
| ZA000000000000013 | FU_10_불박이 벙커 소파 | 1660*450*2300 | SET | 2  | 1,818,320 | 3,636,640  | 0   | 0          | 0  | 0  | 1,818,320 | 3,636,640  | snapcxid-b5828953fbb64837 |
|                   | [합계]            | 19개 품목        |     |    |           | 28,936,097 |     | 19,629,038 |    | 0  |           | 48,565,135 |                           |

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A

| 코드               | 품명                | 규격                        | 단위  | 수량 | 재료비       |           | 노무비    |           | 경비 |    | 합계        |           | 비고 (CXD)                 |
|------------------|-------------------|---------------------------|-----|----|-----------|-----------|--------|-----------|----|----|-----------|-----------|--------------------------|
|                  |                   |                           |     |    | 단가        | 금액        | 단가     | 금액        | 단가 | 금액 | 단가        | 금액        |                          |
| 금속공사             |                   |                           |     |    |           |           |        |           |    |    |           |           |                          |
| IK0000001301     | SST평철(3T)재료분리대 설치 | 스틸 플레이트, 각파이프 지지틀포함       | M   | 2  | 9,191     | 18,382    | 41,335 | 82,670    | 0  | 0  | 50,526    | 101,052   | snapcxd-1e327a4c711dcf20 |
| 수장공사             |                   |                           |     |    |           |           |        |           |    |    |           |           |                          |
| AOA112400101     | LVT타일 깔기          | 비닐타일, 5*600*600mm, LVT타일  | M2  | 13 | 37,493    | 487,409   | 18,463 | 240,019   | 0  | 0  | 55,956    | 727,428   | snapcxd-99de763044c236e6 |
| AOA53500010S     | 인서트 걸레받이 설치       | H70                       | M   | 16 | 11,231    | 179,696   | 3,692  | 59,072    | 0  | 0  | 14,923    | 238,768   | snapcxd-a0226d3714500ef7 |
| SC05Z0100100     | DRY WALL(C-50)    | GB9.5t 2겹_단면+GW50t        | M2  | 48 | 22,776    | 1,093,248 | 39,259 | 1,884,432 | 0  | 0  | 62,035    | 2,977,680 | snapcxd-b83001a4b21163e4 |
| 도장공사             |                   |                           |     |    |           |           |        |           |    |    |           |           |                          |
| ANC13368600A     | 바탕만들기+수성페인트 롤러칠   | 내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경     | M2  | 44 | 3,236     | 142,384   | 16,386 | 720,984   | 0  | 0  | 19,622    | 863,368   | snapcxd-99365c3361825d3b |
| 금속공사             |                   |                           |     |    |           |           |        |           |    |    |           |           |                          |
| AOI200600000     | AL몰딩 설치           | W형, 15*15*15*15*1.0mm     | M   | 18 | 3,257     | 58,626    | 8,128  | 146,304   | 0  | 0  | 11,385    | 204,930   | snapcxd-2bf9cde136b8e009 |
| 공중 미배정           |                   |                           |     |    |           |           |        |           |    |    |           |           |                          |
| XA0000000352     | 철재커텐박스(자형)        | 150*100*1.2=6t, STL(도장 유) | M   | 1  | 15,450    | 15,450    | 80,394 | 80,394    | 0  | 0  | 95,844    | 95,844    | snapcxd-51f73daadf41ee08 |
| AHF411003160     | 간접등박스             | 150*150*1.6t              | M   | 3  | 12,941    | 38,823    | 70,923 | 212,769   | 0  | 0  | 83,864    | 251,592   | snapcxd-4da67ac8ae35d01e |
| 금속공사             |                   |                           |     |    |           |           |        |           |    |    |           |           |                          |
| XA0000000338     | 경량철골천정틀/내진        | 내진BAR (M타입), 석고마감, 1M이상   | M2  | 13 | 29,949    | 389,337   | 0      | 0         | 0  | 0  | 29,949    | 389,337   | snapcxd-6148bc00ad583510 |
| 수장공사             |                   |                           |     |    |           |           |        |           |    |    |           |           |                          |
| AOC212000026     | 석고판 설치_천장_[2P]    | 천장, 일반석고 9.5T*2겹 붙임       | M2  | 13 | 6,516     | 84,708    | 21,141 | 274,833   | 0  | 0  | 27,657    | 359,541   | snapcxd-3e42804109c546a3 |
| 도장공사             |                   |                           |     |    |           |           |        |           |    |    |           |           |                          |
| ANC13368600A     | 바탕만들기+수성페인트 롤러칠   | 내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경     | M2  | 13 | 3,236     | 42,068    | 16,386 | 213,018   | 0  | 0  | 19,622    | 255,086   | snapcxd-65e02cde314964c4 |
| 공중 미배정           |                   |                           |     |    |           |           |        |           |    |    |           |           |                          |
| AJI60000020S     | 천장점검구 설치          | STL_450*450mm             | 개소  | 1  | 25,670    | 25,670    | 38,407 | 38,407    | 0  | 0  | 64,077    | 64,077    | snapcxd-daa9c21d4d17812f |
| ZA00000000000014 | FU_11_수유실 싱크대     | 2450*600*850              | SET | 1  | 2,460,080 | 2,460,080 | 0      | 0         | 0  | 0  | 2,460,080 | 2,460,080 | snapcxd-8ed62175f271e48b |
|                  | [합계]              | 13개 품목                    |     |    |           | 5,035,881 |        | 3,952,902 |    | 0  |           | 8,988,783 |                          |

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A

| 코드                | 품명                | 규격                                   | 단위 | 수량  | 재료비    |            | 노무비    |           | 경비 |    | 합계     |            | 비고 (CXD)                 |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----|-----|--------|------------|--------|-----------|----|----|--------|------------|--------------------------|
|                   |                   |                                      |    |     | 단가     | 금액         | 단가     | 금액        | 단가 | 금액 | 단가     | 금액         |                          |
| 금속공사              |                   |                                      |    |     |        |            |        |           |    |    |        |            |                          |
| IK0000001301      | SST평철(3T)재료분리대 설치 | 스틸 플레이트, 각파이프 지지틀포함                  | M  | 24  | 9,191  | 220,584    | 41,335 | 992,040   | 0  | 0  | 50,526 | 1,212,624  | snapcxd-4f81999efa038ac2 |
| 수장공사              |                   |                                      |    |     |        |            |        |           |    |    |        |            |                          |
| AOA112400101      | LVT타일 깔기          | 비닐타일, 5*600*600mm, LVT타일             | M2 | 118 | 37,493 | 4,424,174  | 18,463 | 2,178,634 | 0  | 0  | 55,956 | 6,602,808  | snapcxd-b26832b5a3eca745 |
| AOA53500010S      | 인서트 걸레받이 설치       | H70                                  | M  | 45  | 11,231 | 505,395    | 3,692  | 166,140   | 0  | 0  | 14,923 | 671,535    | snapcxd-0db20a4e1cf73e78 |
| SC05Z0100100      | DRY WALL(C-50)    | GB9.5t 2겹_단면+GW50t                   | M2 | 125 | 22,776 | 2,847,000  | 39,259 | 4,907,375 | 0  | 0  | 62,035 | 7,754,375  | snapcxd-37d0d48bf7189307 |
| 도장공사              |                   |                                      |    |     |        |            |        |           |    |    |        |            |                          |
| ANC13368600A      | 바탕만들기+수성페인트 롤러칠   | 내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경                | M2 | 132 | 3,236  | 427,152    | 16,386 | 2,162,952 | 0  | 0  | 19,622 | 2,590,104  | snapcxd-1bb2f61c33af6ff2 |
| 금속공사              |                   |                                      |    |     |        |            |        |           |    |    |        |            |                          |
| 8013008008001020  | 금속프레임 게이트         | 헤어라인, 1000*1000*1.2T (평판 절곡)         | M  | 8   | 69,524 | 556,192    | 29,949 | 239,592   | 0  | 0  | 99,473 | 795,784    | snapcxd-8cbee38cf4bb48da |
| 목공사               |                   |                                      |    |     |        |            |        |           |    |    |        |            |                          |
| AD0204A00101      | 천장 합판 설치          | 합판, THK9 x 1PLY                      | M2 | 48  | 9,365  | 449,520    | 23,123 | 1,109,904 | 0  | 0  | 32,488 | 1,559,424  | snapcxd-8b310527bbf54887 |
| 공종 미배정            |                   |                                      |    |     |        |            |        |           |    |    |        |            |                          |
| ZA000000000000129 | AL 스크린 루버         | 30*150,분체도장,부속철물포함                   | M  | 28  | 38,506 | 1,078,168  | 0      | 0         | 0  | 0  | 38,506 | 1,078,168  | snapcxd-d77f355522997a91 |
| 금속공사              |                   |                                      |    |     |        |            |        |           |    |    |        |            |                          |
| AOI200600000      | AL몰딩 설치           | W형, 15*15*15*15*1.0mm                | M  | 118 | 3,257  | 384,326    | 8,128  | 959,104   | 0  | 0  | 11,385 | 1,343,430  | snapcxd-e2fb3e2936492069 |
| AHF411003302      | 금속 재료분리대(갈바)55*30 | THK=1.6mm(S), 퍼티 및 연마, 방청프라이머, 도장 포함 | m  | 30  | 4,217  | 126,510    | 17,883 | 536,490   | 0  | 0  | 22,100 | 663,000    | snapcxd-c4d4ee3f26c48585 |
| 공종 미배정            |                   |                                      |    |     |        |            |        |           |    |    |        |            |                          |
| XA0000000352      | 철재커텐박스(자형)        | 150*100*1.2=6t, STL(도장 유)            | M  | 3   | 15,450 | 46,350     | 80,394 | 241,182   | 0  | 0  | 95,844 | 287,532    | snapcxd-30d26e52c4d08b86 |
| 금속공사              |                   |                                      |    |     |        |            |        |           |    |    |        |            |                          |
| AHF411003180      | 천장 금속단짓기          | THK=1.2mm(S)                         | M  | 44  | 17,474 | 768,856    | 79,971 | 3,518,724 | 0  | 0  | 97,445 | 4,287,580  | snapcxd-479b81b84473b11c |
| XA0000000338      | 경량철골천정틀/내진        | 내진BAR (M타입), 석고마감, 1M이상              | M2 | 118 | 29,949 | 3,533,982  | 0      | 0         | 0  | 0  | 29,949 | 3,533,982  | snapcxd-137365a124436eb3 |
| 수장공사              |                   |                                      |    |     |        |            |        |           |    |    |        |            |                          |
| AOC212000026      | 석고판 설치_천장_[2P]    | 천장, 일반석고 9.5T*2겹 붙임                  | M2 | 118 | 6,516  | 768,888    | 21,141 | 2,494,638 | 0  | 0  | 27,657 | 3,263,526  | snapcxd-c4021d9dba2a15ab |
| 도장공사              |                   |                                      |    |     |        |            |        |           |    |    |        |            |                          |
| ANC13368600A      | 바탕만들기+수성페인트 롤러칠   | 내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경                | M2 | 118 | 3,236  | 381,848    | 16,386 | 1,933,548 | 0  | 0  | 19,622 | 2,315,396  | snapcxd-90a79ad68faa4c10 |
| 공종 미배정            |                   |                                      |    |     |        |            |        |           |    |    |        |            |                          |
| ZA000000000000129 | AL 스크린 루버         | 30*150,분체도장,부속철물포함                   | M  | 353 | 38,506 | 13,592,618 | 0      | 0         | 0  | 0  | 38,506 | 13,592,618 | snapcxd-2af8d3dfd26dc78b |
| AJI60000020S      | 천장점검구 설치          | STL_450*450mm                        | 개소 | 4   | 25,670 | 102,680    | 38,407 | 153,628   | 0  | 0  | 64,077 | 256,308    | snapcxd-cae0dacdcfc8cd89 |
| 제작가구공사            |                   |                                      |    |     |        |            |        |           |    |    |        |            |                          |

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A

| 코드                | 품명          | 규격            | 단위  | 수량 | 재료비       |            | 노무비 |            | 경비 |    | 합계        |            | 비고 (CXD)                  |
|-------------------|-------------|---------------|-----|----|-----------|------------|-----|------------|----|----|-----------|------------|---------------------------|
|                   |             |               |     |    | 단가        | 금액         | 단가  | 금액         | 단가 | 금액 | 단가        | 금액         |                           |
| ZA000000000000038 | FU_12_인포데스크 | 2200*1930*900 | SET | 1  | 1,871,800 | 1,871,800  | 0   | 0          | 0  | 0  | 1,871,800 | 1,871,800  | snapcxid-0e8531bb0134f2e7 |
| ZA000000000000039 | FU_13_사서수납장 | 1840*370*2770 | SET | 1  | 1,807,624 | 1,807,624  | 0   | 0          | 0  | 0  | 1,807,624 | 1,807,624  | snapcxid-4d11c2a4421d393e |
| 공종 미배정            |             |               |     |    |           |            |     |            |    |    |           |            |                           |
| ZA000000000000017 | FU_14_정수기장  | 1050*500*2400 | SET | 1  | 2,331,728 | 2,331,728  | 0   | 0          | 0  | 0  | 2,331,728 | 2,331,728  | snapcxid-8f5f32863e0835b6 |
|                   | [합계]        | 20개 품목        |     |    |           | 36,225,395 |     | 21,593,951 |    | 0  |           | 57,819,346 |                           |

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A

| 코드                | 품명                     | 규격                       | 단위  | 수량  | 재료비    |           | 노무비       |           | 경비 |    | 합계        |            | 비고 (CXD)                 |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----|-----|--------|-----------|-----------|-----------|----|----|-----------|------------|--------------------------|
|                   |                        |                          |     |     | 단가     | 금액        | 단가        | 금액        | 단가 | 금액 | 단가        | 금액         |                          |
| 금속공사              |                        |                          |     |     |        |           |           |           |    |    |           |            |                          |
| IK0000001301      | SST평철(3T)재료분리대 설치      | 스틸 플레이트, 각파이프 지지틀포함      | M   | 1   | 9,191  | 9,191     | 41,335    | 41,335    | 0  | 0  | 50,526    | 50,526     | snapcxd-1ece3f05f91e9f21 |
| 수장공사              |                        |                          |     |     |        |           |           |           |    |    |           |            |                          |
| AOA112400101      | LVT타일 깔기               | 비닐타일, 5*600*600mm, LVT타일 | M2  | 45  | 37,493 | 1,687,185 | 18,463    | 830,835   | 0  | 0  | 55,956    | 2,518,020  | snapcxd-2c05d6b9da829f3b |
| 공종 미배정            |                        |                          |     |     |        |           |           |           |    |    |           |            |                          |
| XA00000000772     | 목재데크 설치                | 평구조, 계단구조(주재료비 별도)       | M2  | 45  | 0      | 0         | 60,892    | 2,740,140 | 0  | 0  | 60,892    | 2,740,140  | snapcxd-0a0db80e55dcef10 |
| XA000000000000367 | 아연도각관                  | 50*50*t2.3mm, 3.338kg/m  | M   | 365 | 5,016  | 1,830,840 | 0         | 0         | 0  | 0  | 5,016     | 1,830,840  | snapcxd-355a0e0864955e50 |
| XA000000000000048 | 형강                     | 형강, 등변, 50*50*5mm        | kg  | 48  | 1,110  | 53,280    | 0         | 0         | 0  | 0  | 1,110     | 53,280     | snapcxd-9d845a91076c9f13 |
| XA00000000773     | 목재데크를 설치               | 평구조 - 주재료 별도             | TON | 0.4 | 0      | 0         | 3,107,988 | 1,243,195 | 0  | 0  | 3,107,988 | 1,243,195  | snapcxd-d9a8deb9807617b1 |
| 도장공사              |                        |                          |     |     |        |           |           |           |    |    |           |            |                          |
| XA00000000737     | 녹막이페인트 붓칠(재료비 미포함)     | 철재면, 1회 2중               | M2  | 73  | 0      | 0         | 4,857     | 354,561   | 0  | 0  | 4,857     | 354,561    | snapcxd-d5fb1723c7e59fcd |
| XA00000000683     | 녹막이 페인트칠 재료비(20년 품셈기준) | 철재면, 1회, 2중              | M2  | 73  | 604    | 44,092    | 0         | 0         | 0  | 0  | 604       | 44,092     | snapcxd-23b57729c629a31d |
| 목공사               |                        |                          |     |     |        |           |           |           |    |    |           |            |                          |
| AOC41200010S      | 수장합판 설치                | 접착붙임(12T보통합판)            | M2  | 14  | 777    | 10,878    | 21,332    | 298,648   | 0  | 0  | 22,109    | 309,526    | snapcxd-8fb6f31a3a9ec744 |
| 공종 미배정            |                        |                          |     |     |        |           |           |           |    |    |           |            |                          |
| AE30IN100100      | 방염인테리어필름붙임             | W=300이상, 3.6M이하          | m2  | 14  | 31,553 | 441,742   | 0         | 0         | 0  | 0  | 31,553    | 441,742    | snapcxd-cd53bb80d1eac574 |
| 금속공사              |                        |                          |     |     |        |           |           |           |    |    |           |            |                          |
| AJJ000100000      | 계단 철판 금속마감             | 스틸,25*140*1.2t(도장유)      | m   | 47  | 16,571 | 778,837   | 44,214    | 2,078,058 | 0  | 0  | 60,785    | 2,856,895  | snapcxd-89e393c1e7b74601 |
|                   | [합계]                   | 11개 품목                   |     |     |        | 4,856,045 |           | 7,586,772 |    | 0  |           | 12,442,817 |                          |

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B

| 코드                | 품명                | 규격                    | 단위  | 수량 | 재료비       |            | 노무비    |           | 경비 |    | 합계        |            | 비고 (CXD)                 |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----|----|-----------|------------|--------|-----------|----|----|-----------|------------|--------------------------|
|                   |                   |                       |     |    | 단가        | 금액         | 단가     | 금액        | 단가 | 금액 | 단가        | 금액         |                          |
| 수장공사              |                   |                       |     |    |           |            |        |           |    |    |           |            |                          |
| SC05Z0100100      | DRY WALL(C-50)    | GB9.5t 2겹_단면+GW50t    | M2  | 17 | 22,776    | 387,192    | 39,259 | 667,403   | 0  | 0  | 62,035    | 1,054,595  | snapcxd-c5c44ae9adbb907f |
| 도장공사              |                   |                       |     |    |           |            |        |           |    |    |           |            |                          |
| ANC13368600A      | 바탕만들기+수성페인트 롤러칠   | 내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경 | M2  | 17 | 3,236     | 55,012     | 16,386 | 278,562   | 0  | 0  | 19,622    | 333,574    | snapcxd-17b0de0747540d93 |
| 공종 미배정            |                   |                       |     |    |           |            |        |           |    |    |           |            |                          |
| AIB320900050      | 벽체틀 설치            | 30*30,@450*600        | m2  | 15 | 2,518     | 37,770     | 9,204  | 138,060   | 0  | 0  | 11,722    | 175,830    | snapcxd-55dd4366315ef7b8 |
| AD0204A00100      | MDF판 설치           | MDF, THK6 x 1PLY      | M2  | 15 | 4,296     | 64,440     | 23,123 | 346,845   | 0  | 0  | 27,419    | 411,285    | snapcxd-327f3cf72263c8a9 |
| AE30IN100100      | 방염인테리어필름붙임        | W=300이상, 3.6M이하       | m2  | 15 | 31,553    | 473,295    | 0      | 0         | 0  | 0  | 31,553    | 473,295    | snapcxd-bfdc239416451280 |
| 제작가구공사            |                   |                       |     |    |           |            |        |           |    |    |           |            |                          |
| ZA000000000000040 | FU_15_벽면서가_A      | 1150*370*2100         | SET | 38 | 609,672   | 23,167,536 | 0      | 0         | 0  | 0  | 609,672   | 23,167,536 | snapcxd-b59142fba2faae37 |
| ZA000000000000046 | FU_16_벽면서가_B      | 900*270*2770          | SET | 12 | 492,016   | 5,904,192  | 0      | 0         | 0  | 0  | 492,016   | 5,904,192  | snapcxd-b5b61f0208c633a8 |
| ZA000000000000042 | FU_17_벽면서가_C      | 1000*270*2250         | SET | 14 | 556,192   | 7,786,688  | 0      | 0         | 0  | 0  | 556,192   | 7,786,688  | snapcxd-9e14a56da1b9035f |
| ZA000000000000043 | FU_18_바테이블        | 1670*600*1100         | SET | 4  | 459,928   | 1,839,712  | 0      | 0         | 0  | 0  | 459,928   | 1,839,712  | snapcxd-8c6d10db87b03fc3 |
| ZA000000000000021 | FU_19_PC열람데스크     | 1185*500*720          | SET | 6  | 288,792   | 1,732,752  | 0      | 0         | 0  | 0  | 288,792   | 1,732,752  | snapcxd-323a38e04dfb6556 |
| 공종 미배정            |                   |                       |     |    |           |            |        |           |    |    |           |            |                          |
| ZA000000000000022 | FU_19_PC파티션       | 500*50*2770           | SET | 7  | 374,360   | 2,620,520  | 0      | 0         | 0  | 0  | 374,360   | 2,620,520  | snapcxd-fc173feef3e8d06a |
| 제작가구공사            |                   |                       |     |    |           |            |        |           |    |    |           |            |                          |
| ZA000000000000019 | FU_20_PC데스크       | 1200*600*720          | SET | 3  | 385,056   | 1,155,168  | 0      | 0         | 0  | 0  | 385,056   | 1,155,168  | snapcxd-db3acb5da4352819 |
| ZA000000000000018 | FU_21_열람실 B 슈퍼데스크 | 8600*1650*750         | SET | 1  | 4,599,280 | 4,599,280  | 0      | 0         | 0  | 0  | 4,599,280 | 4,599,280  | snapcxd-d392b18d5905edcd |
|                   | [합계]              | 13개 품목                |     |    |           | 49,823,557 |        | 1,430,870 |    | 0  |           | 51,254,427 |                          |

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B

| 코드                | 품명                | 규격                                   | 단위 | 수량  | 재료비     |           | 노무비    |           | 경비 |    | 합계      |           | 비고 (CXD)                 |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----|-----|---------|-----------|--------|-----------|----|----|---------|-----------|--------------------------|
|                   |                   |                                      |    |     | 단가      | 금액        | 단가     | 금액        | 단가 | 금액 | 단가      | 금액        |                          |
| 금속공사              |                   |                                      |    |     |         |           |        |           |    |    |         |           |                          |
| IK0000001301      | SST평철(3T)재료분리대 설치 | 스틸 플레이트, 각파이프 지지틀포함                  | M  | 28  | 9,191   | 257,348   | 41,335 | 1,157,380 | 0  | 0  | 50,526  | 1,414,728 | snapcxd-28eac68adb699342 |
| 수장공사              |                   |                                      |    |     |         |           |        |           |    |    |         |           |                          |
| AOA112400101      | LVT타일 깔기          | 비닐타일, 5*600*600mm, LVT타일             | M2 | 102 | 37,493  | 3,824,286 | 18,463 | 1,883,226 | 0  | 0  | 55,956  | 5,707,512 | snapcxd-8061eae3b6d2a29b |
| AOA53500010S      | 인서트 걸레받이 설치       | H70                                  | M  | 26  | 11,231  | 292,006   | 3,692  | 95,992    | 0  | 0  | 14,923  | 387,998   | snapcxd-bbaeccc4294b22aa |
| SC05Z0100100      | DRY WALL(C-50)    | GB9.5t 2겹_단면+GW50t                   | M2 | 73  | 22,776  | 1,662,648 | 39,259 | 2,865,907 | 0  | 0  | 62,035  | 4,528,555 | snapcxd-da5fd216e3972936 |
| 도장공사              |                   |                                      |    |     |         |           |        |           |    |    |         |           |                          |
| ANC13368600A      | 바탕만들기+수성페인트 롤러칠   | 내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경                | M2 | 103 | 3,236   | 333,308   | 16,386 | 1,687,758 | 0  | 0  | 19,622  | 2,021,066 | snapcxd-2de18c0a9e3ef96c |
| 공종 미배정            |                   |                                      |    |     |         |           |        |           |    |    |         |           |                          |
| AD0204200100      | 마감EP보드붙임          | PET보드, 18T                           | M2 | 24  | 85,008  | 2,040,192 | 21,332 | 511,968   | 0  | 0  | 106,340 | 2,552,160 | snapcxd-cb136df99fbf3d75 |
| 금속공사              |                   |                                      |    |     |         |           |        |           |    |    |         |           |                          |
| AHF411003302      | 금속 재료분리대(갈바)90*30 | THK=1.2mm(S), 퍼티 및 연마, 방청프라이머, 도장 포함 | m  | 8   | 4,217   | 33,736    | 17,883 | 143,064   | 0  | 0  | 22,100  | 176,800   | snapcxd-57954dfa8946423c |
| 공종 미배정            |                   |                                      |    |     |         |           |        |           |    |    |         |           |                          |
| AOM21050K430      | 철재타공게시판           | 테두리물당없는타입 <현장설치도>                    | M2 | 3   | 157,231 | 471,693   | 0      | 0         | 0  | 0  | 157,231 | 471,693   | snapcxd-90d15aefb04e264b |
| 금속공사              |                   |                                      |    |     |         |           |        |           |    |    |         |           |                          |
| 8013008008001020  | 금속프레임 게이트         | 헤어라인, 1000*1000*1.2T (평판 절곡)         | M  | 8   | 69,524  | 556,192   | 29,949 | 239,592   | 0  | 0  | 99,473  | 795,784   | snapcxd-5daf31c8590afd96 |
| 목공사               |                   |                                      |    |     |         |           |        |           |    |    |         |           |                          |
| AD0204A00101      | 천장 합판 설치          | 합판, THK9 x 1PLY                      | M2 | 31  | 9,365   | 290,315   | 23,123 | 716,813   | 0  | 0  | 32,488  | 1,007,128 | snapcxd-147db74cc861e2b6 |
| 공종 미배정            |                   |                                      |    |     |         |           |        |           |    |    |         |           |                          |
| ZA000000000000129 | AL 스크린 루버         | 30*150,분체도장,부속철물포함                   | M  | 28  | 38,506  | 1,078,168 | 0      | 0         | 0  | 0  | 38,506  | 1,078,168 | snapcxd-332fce45e28494bd |
| 금속공사              |                   |                                      |    |     |         |           |        |           |    |    |         |           |                          |
| AOI200600000      | AL몰딩 설치           | W형, 15*15*15*15*1.0mm                | M  | 65  | 3,257   | 211,705   | 8,128  | 528,320   | 0  | 0  | 11,385  | 740,025   | snapcxd-24a3e00a99441870 |
| AHF411003302      | 금속 재료분리대(갈바)55*30 | THK=1.6mm(S), 퍼티 및 연마, 방청프라이머, 도장 포함 | m  | 38  | 4,217   | 160,246   | 17,883 | 679,554   | 0  | 0  | 22,100  | 839,800   | snapcxd-682a99242ba08500 |
| 공종 미배정            |                   |                                      |    |     |         |           |        |           |    |    |         |           |                          |
| XA00000000352     | 철재커텐박스(자형)        | 150*100*1.2=6t, STL(도장 유)            | M  | 2   | 15,450  | 30,900    | 80,394 | 160,788   | 0  | 0  | 95,844  | 191,688   | snapcxd-350d9477b7618851 |
| 금속공사              |                   |                                      |    |     |         |           |        |           |    |    |         |           |                          |
| AHF411003180      | 천장 금속단짚기          | THK=1.2mm(S)                         | M  | 33  | 17,474  | 576,642   | 79,971 | 2,639,043 | 0  | 0  | 97,445  | 3,215,685 | snapcxd-4e67f10e264a5e76 |
| XA00000000338     | 경량철골천정틀/내진        | 내진BAR (M타입), 석고마감, 1M이상              | M2 | 102 | 29,949  | 3,054,798 | 0      | 0         | 0  | 0  | 29,949  | 3,054,798 | snapcxd-a21487cd8ce320f3 |
| 수장공사              |                   |                                      |    |     |         |           |        |           |    |    |         |           |                          |
| AOC212000026      | 석고판 설치_천장_[2P]    | 천장, 일반석고 9.5T*2겹 붙임                  | M2 | 102 | 6,516   | 664,632   | 21,141 | 2,156,382 | 0  | 0  | 27,657  | 2,821,014 | snapcxd-ab8380650622b43f |
| 도장공사              |                   |                                      |    |     |         |           |        |           |    |    |         |           |                          |

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B

| 코드               | 품명              | 규격                    | 단위  | 수량  | 재료비       |            | 노무비    |            | 경비 |    | 합계        |            | 비고 (CXD)                 |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----|-----|-----------|------------|--------|------------|----|----|-----------|------------|--------------------------|
|                  |                 |                       |     |     | 단가        | 금액         | 단가     | 금액         | 단가 | 금액 | 단가        | 금액         |                          |
| ANC13368600A     | 바탕만들기+수성페인트 롤러칠 | 내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경 | M2  | 102 | 3,236     | 330,072    | 16,386 | 1,671,372  | 0  | 0  | 19,622    | 2,001,444  | snapcxd-55df7bb511085571 |
| 공종 미배정           |                 |                       |     |     |           |            |        |            |    |    |           |            |                          |
| ZA00000000000129 | AL 스크린 루버       | 30*150,분체도장,부속철물포함    | M   | 209 | 38,506    | 8,047,754  | 0      | 0          | 0  | 0  | 38,506    | 8,047,754  | snapcxd-d8cf547804ead660 |
| AJI60000020S     | 천장점검구 설치        | STL_450*450mm         | 개소  | 2   | 25,670    | 51,340     | 38,407 | 76,814     | 0  | 0  | 64,077    | 128,154    | snapcxd-6f5d6b2d0814b34d |
| 제작가구공사           |                 |                       |     |     |           |            |        |            |    |    |           |            |                          |
| ZA00000000000015 | FU_22_인포데스크     | 1930*800*900          | SET | 1   | 1,914,584 | 1,914,584  | 0      | 0          | 0  | 0  | 1,914,584 | 1,914,584  | snapcxd-0732e49c7f4638ac |
| 공종 미배정           |                 |                       |     |     |           |            |        |            |    |    |           |            |                          |
| ZA00000000000024 | FU_24_불박이의자     | 2075*520*800          | SET | 1   | 1,989,456 | 1,989,456  | 0      | 0          | 0  | 0  | 1,989,456 | 1,989,456  | snapcxd-c0ec9dff187332e1 |
| ZA00000000000047 | FU_25_정수기장      | 1890*500*2400         | SET | 1   | 2,331,728 | 2,331,728  | 0      | 0          | 0  | 0  | 2,331,728 | 2,331,728  | snapcxd-209a33c65de9db22 |
| 제작가구공사           |                 |                       |     |     |           |            |        |            |    |    |           |            |                          |
| ZA00000000000026 | FU_23_벽면서가      | 900*270*2770          | SET | 9   | 855,680   | 7,701,120  | 0      | 0          | 0  | 0  | 855,680   | 7,701,120  | snapcxd-2bd7ac7eae420ad6 |
| ZA00000000000025 | FU_27_휴게공간 바테이블 | 1070*520*2270         | SET | 7   | 727,328   | 5,091,296  | 0      | 0          | 0  | 0  | 727,328   | 5,091,296  | snapcxd-a726eab20db4e516 |
| ZA00000000000030 | FU_28_큐레이션 서가   | 925*150*2770          | SET | 15  | 395,752   | 5,936,280  | 0      | 0          | 0  | 0  | 395,752   | 5,936,280  | snapcxd-6e3d4d73a4e5de91 |
| ZA00000000000028 | FU_29_포켓서가      | 315*1050*2770         | SET | 10  | 641,760   | 6,417,600  | 0      | 0          | 0  | 0  | 641,760   | 6,417,600  | snapcxd-c8fe78d42e03f6b0 |
| 공종 미배정           |                 |                       |     |     |           |            |        |            |    |    |           |            |                          |
| ZA00000000000027 | FU_29_포켓불박이의자   | 1060*545*2770         | SET | 8   | 1,165,864 | 9,326,912  | 0      | 0          | 0  | 0  | 1,165,864 | 9,326,912  | snapcxd-c6b6bfab5c226787 |
| ZA00000000000029 | FU_29_포켓코너수납    | 755*1050*500          | SET | 2   | 459,928   | 919,856    | 0      | 0          | 0  | 0  | 459,928   | 919,856    | snapcxd-ec5a97cda51747c5 |
| 제작가구공사           |                 |                       |     |     |           |            |        |            |    |    |           |            |                          |
| ZA00000000000032 | FU_32_기둥바테이블    | 8300*1000*750         | SET | 1   | 2,941,400 | 2,941,400  | 0      | 0          | 0  | 0  | 2,941,400 | 2,941,400  | snapcxd-f1f1a739e250600b |
| ZA00000000000033 | FU_33_열람테이블     | 1000*500*1000         | SET | 25  | 363,664   | 9,091,600  | 0      | 0          | 0  | 0  | 363,664   | 9,091,600  | snapcxd-9a72a157a37a1a67 |
| 공종 미배정           |                 |                       |     |     |           |            |        |            |    |    |           |            |                          |
| AD0204200100     | 마감EP보드붙임        | PET보드, 18T            | M2  | 23  | 85,008    | 1,955,184  | 21,332 | 490,636    | 0  | 0  | 106,340   | 2,445,820  | snapcxd-44d1b4209c273916 |
|                  | [합계]            | 32개 품목                |     |     |           | 79,584,997 |        | 17,704,609 |    | 0  |           | 97,289,606 |                          |

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C

| 코드               | 품명              | 규격                           | 단위  | 수량 | 재료비       |            | 노무비    |           | 경비 |    | 합계        |            | 비고 (CXD)                  |
|------------------|-----------------|------------------------------|-----|----|-----------|------------|--------|-----------|----|----|-----------|------------|---------------------------|
|                  |                 |                              |     |    | 단가        | 금액         | 단가     | 금액        | 단가 | 금액 | 단가        | 금액         |                           |
| 수장공사             |                 |                              |     |    |           |            |        |           |    |    |           |            |                           |
| AOA11300020T     | 카펫타일 설치         | 3T, 하이브리드 카펫                 | m2  | 25 | 68,377    | 1,709,425  | 18,463 | 461,575   | 0  | 0  | 86,840    | 2,171,000  | snapcx-d-a305dcc1532a1b45 |
| AOA53500010S     | 인서트 걸레받이 설치     | H70                          | M   | 7  | 11,231    | 78,617     | 3,692  | 25,844    | 0  | 0  | 14,923    | 104,461    | snapcx-d-7aed2299933dbcd3 |
| SC05Z0100100     | DRY WALL(C-50)  | GB9.5t 2겹_단면+GW50t           | M2  | 20 | 22,776    | 455,520    | 39,259 | 785,180   | 0  | 0  | 62,035    | 1,240,700  | snapcx-d-21a4102d05453ac7 |
| 도장공사             |                 |                              |     |    |           |            |        |           |    |    |           |            |                           |
| ANC133625002     | 바탕만들기+스페셜페인트 마감 | 내부 2회, G.B.면 올퍼티, 스페셜페인트마감   | M2  | 20 | 12,931    | 258,620    | 25,847 | 516,940   | 0  | 0  | 38,778    | 775,560    | snapcx-d-1d8911f5745a2ffb |
| 금속공사             |                 |                              |     |    |           |            |        |           |    |    |           |            |                           |
| AOI200600000     | AL몰딩 설치         | W형, 15*15*15*15*1.0mm        | M   | 22 | 3,257     | 71,654     | 8,128  | 178,816   | 0  | 0  | 11,385    | 250,470    | snapcx-d-276d9336722dd764 |
| 공중 미배정           |                 |                              |     |    |           |            |        |           |    |    |           |            |                           |
| AHF411003160     | 간접등박스           | 150*150*1.6t                 | M   | 16 | 12,941    | 207,056    | 70,923 | 1,134,768 | 0  | 0  | 83,864    | 1,341,824  | snapcx-d-6c45601ae55514e0 |
| 금속공사             |                 |                              |     |    |           |            |        |           |    |    |           |            |                           |
| AHF411003180     | 천장 금속단짚기        | THK=1.2mm(S)                 | M   | 7  | 17,474    | 122,318    | 79,971 | 559,797   | 0  | 0  | 97,445    | 682,115    | snapcx-d-de52935d2015fc23 |
| XA0000000338     | 경량철골천정틀/내진      | 내진BAR (M타입), 석고마감, 1M이상      | M2  | 22 | 29,949    | 658,878    | 0      | 0         | 0  | 0  | 29,949    | 658,878    | snapcx-d-b33ba3e179cee2bb |
| 수장공사             |                 |                              |     |    |           |            |        |           |    |    |           |            |                           |
| AOC212000026     | 석고판 설치_천장_[2P]  | 천장, 일반석고 9.5T*2겹 붙임          | M2  | 22 | 6,516     | 143,352    | 21,141 | 465,102   | 0  | 0  | 27,657    | 608,454    | snapcx-d-4c34259c8181bdcc |
| 도장공사             |                 |                              |     |    |           |            |        |           |    |    |           |            |                           |
| ANC13368600A     | 바탕만들기+수성페인트 롤러칠 | 내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경        | M2  | 22 | 3,236     | 71,192     | 16,386 | 360,492   | 0  | 0  | 19,622    | 431,684    | snapcx-d-cab2f1b431949732 |
| 금속공사             |                 |                              |     |    |           |            |        |           |    |    |           |            |                           |
| 8013008008001020 | 금속프레임 게이트       | 헤어라인, 1000*1000*1.2T (평판 절곡) | M   | 13 | 69,524    | 903,812    | 29,949 | 389,337   | 0  | 0  | 99,473    | 1,293,149  | snapcx-d-6ed95334602e080e |
| 공중 미배정           |                 |                              |     |    |           |            |        |           |    |    |           |            |                           |
| AJI60000020S     | 천장점검구 설치        | STL_450*450mm                | 개소  | 2  | 25,670    | 51,340     | 38,407 | 76,814    | 0  | 0  | 64,077    | 128,154    | snapcx-d-a602591ee88cbcdc |
| 제작가구공사           |                 |                              |     |    |           |            |        |           |    |    |           |            |                           |
| ZA00000000000031 | 불박이 소파          | 4350*3480*450                | SET | 2  | 1,732,752 | 3,465,504  | 0      | 0         | 0  | 0  | 1,732,752 | 3,465,504  | snapcx-d-abd7fa5f5c3ffd6d |
| ZA00000000000034 | FU_26_특화 벽면서가_A | 1615*350*2770                | SET | 2  | 1,978,760 | 3,957,520  | 0      | 0         | 0  | 0  | 1,978,760 | 3,957,520  | snapcx-d-a7be409aefaf885c |
| ZA00000000000035 | FU_26_특화 벽면서가_B | 2500*350*2770                | SET | 2  | 2,748,872 | 5,497,744  | 0      | 0         | 0  | 0  | 2,748,872 | 5,497,744  | snapcx-d-ffc7760951457f11 |
| 공중 미배정           |                 |                              |     |    |           |            |        |           |    |    |           |            |                           |
| AD0204200100     | 마감EP보드붙임        | PET보드, 18T                   | M2  | 6  | 85,008    | 510,048    | 21,332 | 127,992   | 0  | 0  | 106,340   | 638,040    | snapcx-d-b6f515e0813840be |
|                  | [합계]            | 16개 품목                       |     |    |           | 18,162,600 |        | 5,082,657 |    | 0  |           | 23,245,257 |                           |

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C

| 코드                | 품명                | 규격                                   | 단위  | 수량  | 재료비       |            | 노무비    |           | 경비 |    | 합계        |            | 비고 (CXD)                 |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----------|------------|--------|-----------|----|----|-----------|------------|--------------------------|
|                   |                   |                                      |     |     | 단가        | 금액         | 단가     | 금액        | 단가 | 금액 | 단가        | 금액         |                          |
| 금속공사              |                   |                                      |     |     |           |            |        |           |    |    |           |            |                          |
| IK0000001301      | SST평철(3T)재료분리대 설치 | 스틸 플레이트, 각파이프 지지틀포함                  | M   | 17  | 9,191     | 156,247    | 41,335 | 702,695   | 0  | 0  | 50,526    | 858,942    | snapcxd-a157af9fd463a717 |
| 수장공사              |                   |                                      |     |     |           |            |        |           |    |    |           |            |                          |
| AOA112400101      | LVT타일 깔기          | 비닐타일, 5*600*600mm, LVT타일             | M2  | 152 | 37,493    | 5,698,936  | 18,463 | 2,806,376 | 0  | 0  | 55,956    | 8,505,312  | snapcxd-06ba533edcd69394 |
| AOA53500010S      | 인서트 걸레받이 설치       | H70                                  | M   | 57  | 11,231    | 640,167    | 3,692  | 210,444   | 0  | 0  | 14,923    | 850,611    | snapcxd-d86bf22f27f7b05f |
| SC05Z0100100      | DRY WALL(C-50)    | GB9.5t 2겹_단면+GW50t                   | M2  | 160 | 22,776    | 3,644,160  | 39,259 | 6,281,440 | 0  | 0  | 62,035    | 9,925,600  | snapcxd-8324c692c1445d6c |
| 도장공사              |                   |                                      |     |     |           |            |        |           |    |    |           |            |                          |
| ANC13368600A      | 바탕만들기+수성페인트 롤러칠   | 내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경                | M2  | 223 | 3,236     | 721,628    | 16,386 | 3,654,078 | 0  | 0  | 19,622    | 4,375,706  | snapcxd-05ef413cae1574e6 |
| 금속공사              |                   |                                      |     |     |           |            |        |           |    |    |           |            |                          |
| 8013008008001020  | 금속프레임 게이트         | 헤어라인, 1000*1000*1.2T (평판 절곡)         | M   | 8   | 69,524    | 556,192    | 29,949 | 239,592   | 0  | 0  | 99,473    | 795,784    | snapcxd-74e1097042c03c2a |
| 목공사               |                   |                                      |     |     |           |            |        |           |    |    |           |            |                          |
| AD0204A00101      | 천장 합판 설치          | 합판, THK9 x 1PLY                      | M2  | 61  | 9,365     | 571,265    | 23,123 | 1,410,503 | 0  | 0  | 32,488    | 1,981,768  | snapcxd-b3f125e575097e71 |
| 공종 미배정            |                   |                                      |     |     |           |            |        |           |    |    |           |            |                          |
| ZA000000000000129 | AL 스크린 루버         | 30*150,분체도장,부속철물포함                   | M   | 28  | 38,506    | 1,078,168  | 0      | 0         | 0  | 0  | 38,506    | 1,078,168  | snapcxd-d0e9103c0b267776 |
| 금속공사              |                   |                                      |     |     |           |            |        |           |    |    |           |            |                          |
| AOI200600000      | AL몰딩 설치           | W형, 15*15*15*15*1.0mm                | M   | 100 | 3,257     | 325,700    | 8,128  | 812,800   | 0  | 0  | 11,385    | 1,138,500  | snapcxd-4ba59dce78ba72b4 |
| AHF411003302      | 금속 재료분리대(갈바)55*30 | THK=1.6mm(S), 퍼티 및 연마, 방청프라이머, 도장 포함 | m   | 63  | 4,217     | 265,671    | 17,883 | 1,126,629 | 0  | 0  | 22,100    | 1,392,300  | snapcxd-13cf3c47cc5519b3 |
| 공종 미배정            |                   |                                      |     |     |           |            |        |           |    |    |           |            |                          |
| XA0000000352      | 철재커텐박스(자형)        | 150*100*1.2=6t, STL(도장 유)            | M   | 16  | 15,450    | 247,200    | 80,394 | 1,286,304 | 0  | 0  | 95,844    | 1,533,504  | snapcxd-9d6b2022bd84673a |
| 금속공사              |                   |                                      |     |     |           |            |        |           |    |    |           |            |                          |
| AHF411003180      | 천장 금속단짚기          | THK=1.2mm(S)                         | M   | 67  | 17,474    | 1,170,758  | 79,971 | 5,358,057 | 0  | 0  | 97,445    | 6,528,815  | snapcxd-582c9400152acd0c |
| XA0000000338      | 경량철골천정틀/내진        | 내진BAR (M타입), 석고마감, 1M이상              | M2  | 152 | 29,949    | 4,552,248  | 0      | 0         | 0  | 0  | 29,949    | 4,552,248  | snapcxd-363459146e25058c |
| 수장공사              |                   |                                      |     |     |           |            |        |           |    |    |           |            |                          |
| AOC212000026      | 석고판 설치_천장_[2P]    | 천장, 일반석고 9.5T*2겹 붙임                  | M2  | 152 | 6,516     | 990,432    | 21,141 | 3,213,432 | 0  | 0  | 27,657    | 4,203,864  | snapcxd-07c32eea980b641a |
| 도장공사              |                   |                                      |     |     |           |            |        |           |    |    |           |            |                          |
| ANC13368600A      | 바탕만들기+수성페인트 롤러칠   | 내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경                | M2  | 152 | 3,236     | 491,872    | 16,386 | 2,490,672 | 0  | 0  | 19,622    | 2,982,544  | snapcxd-0b163f020c58ace8 |
| 공종 미배정            |                   |                                      |     |     |           |            |        |           |    |    |           |            |                          |
| ZA000000000000129 | AL 스크린 루버         | 30*150,분체도장,부속철물포함                   | M   | 444 | 38,506    | 17,096,664 | 0      | 0         | 0  | 0  | 38,506    | 17,096,664 | snapcxd-159c320b21c49a13 |
| AJI60000020S      | 천장점검구 설치          | STL_450*450mm                        | 개소  | 7   | 25,670    | 179,690    | 38,407 | 268,849   | 0  | 0  | 64,077    | 448,539    | snapcxd-1854d386c2f05ca4 |
| ZA000000000000047 | FU_25_정수기장        | 1890*500*2400                        | SET | 1   | 2,331,728 | 2,331,728  | 0      | 0         | 0  | 0  | 2,331,728 | 2,331,728  | snapcxd-f65ec3dfe9f8c835 |

00도서관 리모델링

BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C

| 코드                | 품명           | 규격           | 단위  | 수량 | 재료비       |            | 노무비    |            | 경비 |    | 합계        |            | 비고 (CXD)                  |
|-------------------|--------------|--------------|-----|----|-----------|------------|--------|------------|----|----|-----------|------------|---------------------------|
|                   |              |              |     |    | 단가        | 금액         | 단가     | 금액         | 단가 | 금액 | 단가        | 금액         |                           |
| ZA000000000000036 | FU_34_칸틴 싱크대 | 3540*600*850 | SET | 1  | 2,064,328 | 2,064,328  | 0      | 0          | 0  | 0  | 2,064,328 | 2,064,328  | snapcx-d-a6b5a419be59fc61 |
| ZA000000000000037 | FU_35_칸틴 상부장 | 3540*350*800 | SET | 1  | 1,550,920 | 1,550,920  | 0      | 0          | 0  | 0  | 1,550,920 | 1,550,920  | snapcx-d-a1af1d61d5b9221d |
| 도장공사              |              |              |     |    |           |            |        |            |    |    |           |            |                           |
| ALI411001000      | 백페인트글라스 설치   | 5mm, 틀 포함    | m2  | 5  | 52,132    | 260,660    | 69,770 | 348,850    | 0  | 0  | 121,902   | 609,510    | snapcx-d-3d9f078fc7215509 |
|                   | [합계]         | 21개 품목       |     |    |           | 44,594,634 |        | 30,210,721 |    | 0  |           | 74,805,355 |                           |

| 코드 | 품명   | 규격      | 단위 | 수량 | 재료비 |             | 노무비 |             | 경비 |    | 합계 |             | 비고 (CXD) |
|----|------|---------|----|----|-----|-------------|-----|-------------|----|----|----|-------------|----------|
|    |      |         |    |    | 단가  | 금액          | 단가  | 금액          | 단가 | 금액 | 단가 | 금액          |          |
|    | [총계] | 203개 품목 |    |    |     | 347,840,141 |     | 162,284,058 |    | 0  |    | 510,124,199 |          |

00도서관 리모델링

내역과 연결된 일위대가(호표)의 목록입니다. 금액은 저장된 호표 단위당 합계이며 연결 배수를 곱하지 않은 값입니다.

| 호표 | 코드 | 품명          | 규격 | 단위 | 재료비 | 노무비 | 경비  | 합계  | 비고           |
|----|----|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|--------------|
|    |    | 연결된 일위대가 없음 |    |    | 미등록 | 미등록 | 미등록 | 미등록 | 자원별 원본 연결 필요 |

00도서관 리모델링

| 코드 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |    | 노무비 |    | 경비 |    | 합계 |    | 비고 |
|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    | 단가  | 금액 | 단가  | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |    |

00도서관 리모델링

현재 내역과 연결된 일위대가의 비교입니다. 단위가 다르거나 적용 요율이 별도로 저장된 경우 비교값을 확정하지 않습니다.

| 내역 코드 / 품명                        | 단위  | 내역 단가     | 연결 단가 | 배수  | 적용 단가 | 차이  | 비교 근거     |
|-----------------------------------|-----|-----------|-------|-----|-------|-----|-----------|
| IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치    | M   | 50,526    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOA112400101 LVT타일 깔기             | M2  | 55,956    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치          | M   | 14,923    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)       | M2  | 62,035    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감      | M2  | 38,778    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠      | M2  | 19,622    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOI200600000 AL몰딩 설치              | M   | 11,385    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30    | m   | 22,100    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| XA0000000352 철재커텐박스(자형)           | M   | 95,844    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| XA0000000338 경량철골천정틀/내진           | M2  | 29,949    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]       | M2  | 27,657    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠      | M2  | 19,622    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AJI60000020S 천장점검구 설치             | 개소  | 64,077    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA0000000000000000 FU_01_큐레이션서가_A | SET | 1,283,520 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA0000000000000001 FU_01_큐레이션서가_B | SET | 3,850,560 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA0000000000000002 FU_04_안내데스크    | SET | 1,711,360 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치    | M   | 50,526    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOA112400101 LVT타일 깔기             | M2  | 55,956    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치          | M   | 14,923    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)       | M2  | 62,035    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감      | M2  | 38,778    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |

00도서관 리모델링

| 내역 코드 / 품명                           | 단위  | 내역 단가     | 연결 단가 | 배수  | 적용 단가 | 차이  | 비교 근거     |
|--------------------------------------|-----|-----------|-------|-----|-------|-----|-----------|
| ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠         | M2  | 19,622    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| 8013008008001020 금속프레임 게이트           | M   | 99,473    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AD0204200100 마감EP보드붙임                | M2  | 106,340   | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOI200600000 AL몰딩 설치                 | M   | 11,385    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30       | m   | 22,100    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| XA0000000352 철재커텐박스(자형)              | M   | 95,844    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| XA0000000338 경량철골천정틀/내진              | M2  | 29,949    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]          | M2  | 27,657    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠         | M2  | 19,622    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AJI60000020S 천장점검구 설치                | 개소  | 64,077    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA000000000000007 FU_02_큐레이션 벽면서가    | SET | 2,021,544 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA000000000000006 FU_03_정수기장         | SET | 1,764,840 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA000000000000003 FU_05_안내공간 B       | SET | 3,486,896 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA000000000000004 FU_06_검색데스크        | SET | 2,567,040 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA000000000000005 FU_06_회원가입 및 자가반납존 | SET | 3,401,328 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치       | M   | 50,526    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOA112400101 LVT타일 깔기                | M2  | 55,956    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치             | M   | 14,923    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)          | M2  | 62,035    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감         | M2  | 38,778    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AMA120302045 타일 접착 붙이기 (줄눈설치+접착제포함). | m2  | 83,231    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOI200600000 AL몰딩 설치                 | M   | 11,385    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |

00도서관 리모델링

| 내역 코드 / 품명                      | 단위  | 내역 단가     | 연결 단가 | 배수  | 적용 단가 | 차이  | 비교 근거     |
|---------------------------------|-----|-----------|-------|-----|-------|-----|-----------|
| AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30  | m   | 22,100    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| XA0000000352 철재커텐박스(자형)         | M   | 95,844    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AHF411003160 간접등박스              | M   | 83,864    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AD0204A00101 천장 합판 설치           | M2  | 32,488    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AHF411003303 금속 루버(갈바)30*300    | m   | 22,100    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AE30IN100100 방염인테리어필름붙임         | m2  | 31,553    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| XA0000000338 경량철골천정틀/내진         | M2  | 29,949    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]     | M2  | 27,657    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠    | M2  | 19,622    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AJI60000020S 천장점검구 설치           | 개소  | 64,077    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000009 FU_05_카페 작업대   | SET | 2,342,424 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000010 FU_06_카페 상부장   | SET | 1,230,040 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000008 FU_07_카페 카운터   | SET | 2,887,920 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000016 FU_08_카페 멀티데스크 | SET | 2,813,048 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000045 FU_09_카페 바테이블  | SET | 449,232   | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치  | M   | 50,526    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOA112400101 LVT타일 깔기           | M2  | 55,956    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| XA0000000482 중보행 쿠션시트 깔기        | M2  | 66,246    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000044 강마루 설치         | M2  | 41,598    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치        | M   | 14,923    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)     | M2  | 62,035    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감    | M2  | 38,778    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |

00도서관 리모델링

| 내역 코드 / 품명                       | 단위  | 내역 단가     | 연결 단가 | 배수  | 적용 단가 | 차이  | 비교 근거     |
|----------------------------------|-----|-----------|-------|-----|-------|-----|-----------|
| AOH110020405 금속라운드               | M   | 123,236   | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| 8013008008001020 금속프레임 게이트       | M   | 99,473    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000011 벽면 안전쿠션 설치      | EA  | 58,828    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOI200600000 AL몰딩 설치             | M   | 11,385    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30   | m   | 22,100    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| XA0000000352 철재커텐박스(자형)          | M   | 95,844    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| XA0000000338 경량철골천정틀/내진          | M2  | 29,949    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]      | M2  | 27,657    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠     | M2  | 19,622    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AJI60000020S 천장점검구 설치            | 개소  | 64,077    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000012 FU_09_불박이소파     | SET | 962,640   | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000013 FU_10_불박이 벙크 소파 | SET | 1,818,320 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치   | M   | 50,526    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOA112400101 LVT타일 깔기            | M2  | 55,956    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치         | M   | 14,923    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)      | M2  | 62,035    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠     | M2  | 19,622    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOI200600000 AL몰딩 설치             | M   | 11,385    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| XA0000000352 철재커텐박스(자형)          | M   | 95,844    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AHF411003160 간접등박스               | M   | 83,864    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| XA0000000338 경량철골천정틀/내진          | M2  | 29,949    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]      | M2  | 27,657    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |

00도서관 리모델링

| 내역 코드 / 품명                     | 단위  | 내역 단가     | 연결 단가 | 배수  | 적용 단가 | 차이  | 비교 근거     |
|--------------------------------|-----|-----------|-------|-----|-------|-----|-----------|
| ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠   | M2  | 19,622    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AJI60000020S 천장점검구 설치          | 개소  | 64,077    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000014 FU_11_수유실 싱크대 | SET | 2,460,080 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치 | M   | 50,526    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOA112400101 LVT타일 깔기          | M2  | 55,956    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치       | M   | 14,923    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)    | M2  | 62,035    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠   | M2  | 19,622    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| 8013008008001020 금속프레임 게이트     | M   | 99,473    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AD0204A00101 천장 합판 설치          | M2  | 32,488    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA000000000000129 AL 스크린 루버    | M   | 38,506    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOI200600000 AL몰딩 설치           | M   | 11,385    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30 | m   | 22,100    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| XA0000000352 철재커텐박스(자형)        | M   | 95,844    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AHF411003180 천장 금속단짓기          | M   | 97,445    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| XA0000000338 경량철골천정틀/내진        | M2  | 29,949    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]    | M2  | 27,657    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠   | M2  | 19,622    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA000000000000129 AL 스크린 루버    | M   | 38,506    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AJI60000020S 천장점검구 설치          | 개소  | 64,077    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000038 FU_12_인포데스크   | SET | 1,871,800 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000039 FU_13_사서수납장   | SET | 1,807,624 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |

00도서관 리모델링

| 내역 코드 / 품명                          | 단위  | 내역 단가     | 연결 단가 | 배수  | 적용 단가 | 차이  | 비교 근거     |
|-------------------------------------|-----|-----------|-------|-----|-------|-----|-----------|
| ZA00000000000017 FU_14_정수기장         | SET | 2,331,728 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치      | M   | 50,526    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOA112400101 LVT타일 깔기               | M2  | 55,956    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| XA0000000772 목재데크 설치                | M2  | 60,892    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| XA00000000000367 아연도각관              | M   | 5,016     | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| XA00000000000048 형강                 | kg  | 1,110     | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| XA0000000773 목재데크틀 설치               | TON | 3,107,988 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| XA0000000737 녹막이페인트 붓칠(재료비 미포함)     | M2  | 4,857     | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| XA0000000683 녹막이 페인트칠 재료비(20년 품셈기준) | M2  | 604       | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOC41200010S 수장합판 설치                | M2  | 22,109    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AE30IN100100 방염인테리어필름붙임             | m2  | 31,553    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AJJ000100000 계단 철판 금속마감             | m   | 60,785    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)         | M2  | 62,035    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠        | M2  | 19,622    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AIB320900050 벽체를 설치                 | m2  | 11,722    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AD0204A00100 MDF판 설치                | M2  | 27,419    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AE30IN100100 방염인테리어필름붙임             | m2  | 31,553    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000040 FU_15_벽면서가_A       | SET | 609,672   | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000046 FU_16_벽면서가_B       | SET | 492,016   | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000042 FU_17_벽면서가_C       | SET | 556,192   | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000043 FU_18_바테이블         | SET | 459,928   | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000021 FU_19_PC열람데스크      | SET | 288,792   | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |

00도서관 리모델링

| 내역 코드 / 품명                         | 단위  | 내역 단가     | 연결 단가 | 배수  | 적용 단가 | 차이  | 비교 근거     |
|------------------------------------|-----|-----------|-------|-----|-------|-----|-----------|
| ZA00000000000022 FU_19_PC파티션       | SET | 374,360   | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000019 FU_20_PC데스크       | SET | 385,056   | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000018 FU_21_열람실 B 슈퍼데스크 | SET | 4,599,280 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치     | M   | 50,526    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOA112400101 LVT타일 깔기              | M2  | 55,956    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치           | M   | 14,923    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)        | M2  | 62,035    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠       | M2  | 19,622    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AD0204200100 마감EP보드붙임              | M2  | 106,340   | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)90*30     | m   | 22,100    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOM21050K430 철재타공게시판               | M2  | 157,231   | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| 8013008008001020 금속프레임 게이트         | M   | 99,473    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AD0204A00101 천장 합판 설치              | M2  | 32,488    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA000000000000129 AL 스크린 루버        | M   | 38,506    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOI200600000 AL몰딩 설치               | M   | 11,385    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30     | m   | 22,100    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| XA0000000352 철재커텐박스(자형)            | M   | 95,844    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AHF411003180 천장 금속단짚기              | M   | 97,445    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| XA0000000338 경량철골천정틀/내진            | M2  | 29,949    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]        | M2  | 27,657    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠       | M2  | 19,622    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA000000000000129 AL 스크린 루버        | M   | 38,506    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |

00도서관 리모델링

| 내역 코드 / 품명                       | 단위  | 내역 단가     | 연결 단가 | 배수  | 적용 단가 | 차이  | 비교 근거     |
|----------------------------------|-----|-----------|-------|-----|-------|-----|-----------|
| AJI60000020S 천장점검구 설치            | 개소  | 64,077    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000015 FU_22_인포데스크     | SET | 1,914,584 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000024 FU_24_불박이의자     | SET | 1,989,456 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000047 FU_25_정수기장      | SET | 2,331,728 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000026 FU_23_벽면서가      | SET | 855,680   | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000025 FU_27_휴게공간 바테이블 | SET | 727,328   | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000030 FU_28_큐레이션 서가   | SET | 395,752   | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000028 FU_29_포켓서가      | SET | 641,760   | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000027 FU_29_포켓불박이의자   | SET | 1,165,864 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000029 FU_29_포켓코너수납    | SET | 459,928   | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000032 FU_32_기동바테이블    | SET | 2,941,400 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000033 FU_33_열람테이블     | SET | 363,664   | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AD0204200100 마감EP보드붙임            | M2  | 106,340   | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOA11300020T 카펫타일 설치             | m2  | 86,840    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치         | M   | 14,923    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)      | M2  | 62,035    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감     | M2  | 38,778    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOI200600000 AL몰딩 설치             | M   | 11,385    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AHF411003160 간접등박스               | M   | 83,864    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AHF411003180 천장 금속단짓기            | M   | 97,445    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| XA0000000338 경량철골천정틀/내진          | M2  | 29,949    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]      | M2  | 27,657    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |

00도서관 리모델링

| 내역 코드 / 품명                       | 단위  | 내역 단가     | 연결 단가 | 배수  | 적용 단가 | 차이  | 비교 근거     |
|----------------------------------|-----|-----------|-------|-----|-------|-----|-----------|
| ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠     | M2  | 19,622    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| 8013008008001020 금속프레임 게이트       | M   | 99,473    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AJI60000020S 천장점검구 설치            | 개소  | 64,077    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000031 불박이 소파          | SET | 1,732,752 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000034 FU_26_특화 벽면서가_A | SET | 1,978,760 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000035 FU_26_특화 벽면서가_B | SET | 2,748,872 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AD0204200100 마감EP보드붙임            | M2  | 106,340   | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치   | M   | 50,526    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOA112400101 LVT타일 깔기            | M2  | 55,956    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치         | M   | 14,923    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)      | M2  | 62,035    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠     | M2  | 19,622    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| 8013008008001020 금속프레임 게이트       | M   | 99,473    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AD0204A00101 천장 합판 설치            | M2  | 32,488    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000129 AL 스크린 루버       | M   | 38,506    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOI200600000 AL몰딩 설치             | M   | 11,385    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30   | m   | 22,100    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| XA0000000352 철재커텐박스(자형)          | M   | 95,844    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AHF411003180 천장 금속단짚기            | M   | 97,445    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| XA0000000338 경량철골천정틀/내진          | M2  | 29,949    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]      | M2  | 27,657    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠     | M2  | 19,622    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |

00도서관 리모델링

| 내역 코드 / 품명                    | 단위  | 내역 단가     | 연결 단가 | 배수  | 적용 단가 | 차이  | 비교 근거     |
|-------------------------------|-----|-----------|-------|-----|-------|-----|-----------|
| ZA000000000000129 AL 스크린 루버   | M   | 38,506    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| AJI60000020S 천장점검구 설치         | 개소  | 64,077    | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000047 FU_25_정수기장   | SET | 2,331,728 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000036 FU_34_캔틴 싱크대 | SET | 2,064,328 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ZA00000000000037 FU_35_캔틴 상부장 | SET | 1,550,920 | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |
| ALI411001000 백페인트글라스 설치       | m2  | 121,902   | 미등록   | 미등록 | 미등록   | 미등록 | 연결 단가 미등록 |

00도서관 리모델링

수량 x 저장 단위당 공량 x 연결 배수. 추가 요율이 있는 경우 적용 근거 확인이 필요합니다.

| 공간 / 내역                                                            | 노무 자원     | 단위  | 산출식    | 공량  | 출처 / 확인          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|-----|------------------|
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치   | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / AOA112400101 LVT타일 깔기            | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치         | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)      | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감     | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠     | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / AOI200600000 AL몰딩 설치             | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30   | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / XA0000000352 철재커텐박스(자형)          | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / XA0000000338 경량철골천정틀/내진          | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]      | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠     | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / AJI60000020S 천장점검구 설치            | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / ZA00000000000000 FU_01_큐레이션서가_A  | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / ZA000000000000001 FU_01_큐레이션서가_B | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 101 안내공간 A / ZA000000000000002 FU_04_안내데스크    | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치   | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / AOA112400101 LVT타일 깔기            | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치         | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)      | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감     | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |

00도서관 리모델링

| 공간 / 내역                                                                | 노무 자원     | 단위  | 산출식    | 공량  | 출처 / 확인          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|-----|------------------|
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠         | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / 8013008008001020 금속프레임 게이트           | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / AD0204200100 마감EP보드붙임                | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / AOI200600000 AL몰딩 설치                 | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30       | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / XA0000000352 철재커텐박스(자형)              | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / XA0000000338 경량철골천정틀/내진              | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]          | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠         | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / AJI60000020S 천장점검구 설치                | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / ZA000000000000007 FU_02_큐레이션 벽면서가    | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / ZA000000000000006 FU_03_정수기장         | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / ZA000000000000003 FU_05_안내공간 B       | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / ZA000000000000004 FU_06_검색데스크        | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 102 안내공간 B / ZA000000000000005 FU_06_회원가입 및 자가반납존 | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치        | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AOA112400101 LVT타일 깔기                 | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치              | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)           | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감          | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AMA120302045 타일 접착 붙이기 (줄눈설치+접착제포함).  | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AOI200600000 AL몰딩 설치                  | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |

00도서관 리모델링

| 공간 / 내역                                                          | 노무 자원     | 단위  | 산출식    | 공량  | 출처 / 확인          |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|-----|------------------|
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30  | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / XA0000000352 철재커텐박스(자형)         | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AHF411003160 간접등박스              | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AD0204A00101 천장 합판 설치           | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AHF411003303 금속 루버(갈바)30*300    | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AE30IN100100 방염인테리어필름붙임         | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / XA0000000338 경량철골천정틀/내진         | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]     | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 물러칠    | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / AJI60000020S 천장점검구 설치           | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / ZA00000000000009 FU_05_카페 작업대   | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / ZA00000000000010 FU_06_카페 상부장   | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / ZA00000000000008 FU_07_카페 카운터   | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / ZA00000000000016 FU_08_카페 멀티데스크 | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 103 라운지 A / ZA00000000000045 FU_09_카페 바테이블  | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치  | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / AOA112400101 LVT타일 깔기           | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / XA0000000482 중보행 쿠션시트 깔기        | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / ZA00000000000044 강마루 설치         | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치        | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)     | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감    | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |

00도서관 리모델링

| 공간 / 내역                                                            | 노무 자원     | 단위  | 산출식    | 공량  | 출처 / 확인          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|-----|------------------|
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / AOH110020405 금속라운드                | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / 8013008008001020 금속프레임 게이트        | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / ZA000000000000011 벽면 안전쿠션 설치      | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / AOI200600000 AL몰딩 설치              | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30    | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / XA0000000352 철재커텐박스(자형)           | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / XA0000000338 경량철골천정틀/내진           | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]       | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠      | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / AJI60000020S 천장점검구 설치             | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / ZA000000000000012 FU_09_불박이소파     | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 104 열람실 A / ZA000000000000013 FU_10_불박이 벙커 소파 | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치    | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / AOA112400101 LVT타일 깔기             | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치          | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)       | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠      | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / AOI200600000 AL몰딩 설치              | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / XA0000000352 철재커텐박스(자형)           | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / AHF411003160 간접등박스                | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / XA0000000338 경량철골천정틀/내진           | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]       | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |

00도서관 리모델링

| 공간 / 내역                                                         | 노무 자원     | 단위  | 산출식    | 공량  | 출처 / 확인          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|-----|------------------|
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠   | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / AJI60000020S 천장점검구 설치          | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 1F 1F / 105 수유실 A / ZA00000000000014 FU_11_수유실 싱크대 | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치   | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AOA112400101 LVT타일 깔기            | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치         | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)      | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠     | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / 8013008008001020 금속프레임 게이트       | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AD0204A00101 천장 합판 설치            | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / ZA000000000000129 AL 스크린 루버      | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AOI2006000000 AL몰딩 설치            | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30   | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / XA00000000352 철재커텐박스(자형)         | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AHF411003180 천장 금속단짚기            | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / XA00000000338 경량철골천정틀/내진         | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]      | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠     | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / ZA000000000000129 AL 스크린 루버      | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / AJI60000020S 천장점검구 설치            | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / ZA000000000000038 FU_12_인포데스크    | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / ZA000000000000039 FU_13_사서수납장    | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |

00도서관 리모델링

| 공간 / 내역                                                            | 노무 자원     | 단위  | 산출식    | 공량  | 출처 / 확인          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|-----|------------------|
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 201 홀 A / ZA00000000000017 FU_14_정수기장         | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치      | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / AOA112400101 LVT타일 깔기               | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / XA0000000772 목재데크 설치                | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / XA000000000000367 아연도각관             | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / XA000000000000048 형강                | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / XA0000000773 목재데크틀 설치               | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / XA0000000737 녹막이페인트 붓칠(재료비 미포함)     | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / XA0000000683 녹막이 페인트칠 재료비(20년 품셈기준) | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / AOC41200010S 수장함판 설치                | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / AE30IN100100 방염인테리어필름붙임             | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 202 실 A / AJJ000100000 계단 철판 금속마감             | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)       | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠      | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / AIB320900050 벽체를 설치               | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / AD0204A00100 MDF판 설치              | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / AE30IN100100 방염인테리어필름붙임           | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / ZA00000000000040 FU_15_벽면서가_A     | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / ZA00000000000046 FU_16_벽면서가_B     | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / ZA00000000000042 FU_17_벽면서가_C     | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / ZA00000000000043 FU_18_바테이블       | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / ZA00000000000021 FU_19_PC열람데스크    | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |

00도서관 리모델링

| 공간 / 내역                                                             | 노무 자원     | 단위  | 산출식    | 공량  | 출처 / 확인          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|-----|------------------|
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / ZA00000000000022 FU_19_PC파티션       | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / ZA00000000000019 FU_20_PC데스크       | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 2F 2F / 203 열람실 B / ZA00000000000018 FU_21_열람실 B 슈퍼데스크 | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치       | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AOA112400101 LVT타일 깔기                | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치             | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)          | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠         | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AD0204200100 마감EP보드붙임                | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)90*30       | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AOM21050K430 철재타공게시판                 | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / 8013008008001020 금속프레임 게이트           | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AD0204A00101 천장 합판 설치                | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA000000000000129 AL 스크린 루버          | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AOI200600000 AL몰딩 설치                 | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30       | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / XA0000000352 철재커텐박스(자형)              | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AHF411003180 천장 금속단짓기                | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / XA0000000338 경량철골천정틀/내진              | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]          | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠         | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA000000000000129 AL 스크린 루버          | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |

00도서관 리모델링

| 공간 / 내역                                                         | 노무 자원     | 단위  | 산출식    | 공량  | 출처 / 확인          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|-----|------------------|
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AJI60000020S 천장점검구 설치            | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA00000000000015 FU_22_인포데스크     | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA00000000000024 FU_24_불박이의자     | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA00000000000047 FU_25_정수기장      | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA00000000000026 FU_23_벽면서가      | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA00000000000025 FU_27_휴게공간 바테이블 | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA00000000000030 FU_28_큐레이션 서가   | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA00000000000028 FU_29_포켓서가      | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA00000000000027 FU_29_포켓불박이의자   | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA00000000000029 FU_29_포켓코너수납    | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA00000000000032 FU_32_기동바테이블    | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / ZA00000000000033 FU_33_열람테이블     | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 301 홀 B / AD0204200100 마감EP보드붙임            | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AOA11300020T 카펫타일 설치           | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치       | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)    | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / ANC133625002 바탕만들기+스페셜페인트 마감   | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AOI200600000 AL몰딩 설치           | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AHF411003160 간접등박스             | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AHF411003180 천장 금속단짚기          | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / XA0000000338 경량철골천정틀/내진        | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]    | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |

00도서관 리모델링

| 공간 / 내역                                                           | 노무 자원     | 단위  | 산출식    | 공량  | 출처 / 확인          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|-----|------------------|
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠     | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / 8013008008001020 금속프레임 게이트       | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AJI60000020S 천장점검구 설치            | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / ZA00000000000031 붙박이 소파          | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / ZA00000000000034 FU_26_특화 벽면서가_A | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / ZA00000000000035 FU_26_특화 벽면서가_B | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 3F 3F / 302 열람실 C / AD0204200100 마감EP보드붙임            | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / IK0000001301 SST평철(3T)재료분리대 설치     | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AOA112400101 LVT타일 깔기              | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AOA53500010S 인서트 걸레받이 설치           | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / SC05Z0100100 DRY WALL(C-50)        | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠       | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / 8013008008001020 금속프레임 게이트         | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AD0204A00101 천장 합판 설치              | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / ZA000000000000129 AL 스크린 루버        | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AOI200600000 AL몰딩 설치               | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AHF411003302 금속 재료분리대(갈바)55*30     | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / XA0000000352 철재커텐박스(자형)            | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AHF411003180 천장 금속단짓기              | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / XA0000000338 경량철골천정틀/내진            | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AOC212000026 석고판 설치_천장_[2P]        | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / ANC13368600A 바탕만들기+수성페인트 롤러칠       | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |

00도서관 리모델링

| 공간 / 내역                                                       | 노무 자원     | 단위  | 산출식    | 공량  | 출처 / 확인          |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|-----|------------------|
| BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / ZA000000000000129 AL 스크린 루버    | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / AJI60000020S 천장점검구 설치          | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / ZA000000000000047 FU_25_정수기장   | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / ZA000000000000036 FU_34_캔틴 싱크대 | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / ZA000000000000037 FU_35_캔틴 상부장 | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |
| BLDG 00도서관 / 4F 4F / 401 홀 C / ALI411001000 백페인트글라스 설치        | 노무 공량 미등록 | 미등록 | 산식 미등록 | 미등록 | 단가에서 공량을 역산하지 않음 |